ZMLUVA O DIELO ¢. 27/12/2018

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni

Cl. 1.
Zmluvné strany

1.1. Objednavatel:

Ndazov: Obec Gemerska Ves

Sidlo: Gemerska Ves 109, 982 62
Opravneny konat: Monika LEVAIOVA, starostka obce
ICo: 00318701

DIC: 2021168721

Banka: VUB, a.s., pobocka Rimavska Sobota
Cislo uétu: SK38 0200 0000 0039 6045 7853

1.2. Zhotovitel:

Obchodné meno: PANTERS, s.r.o.

Sidlo: Ernesta Rétha 2, 048 01 Rozriava
Zapisany v OR Okresného studu: OR SR, Okresny sud Kosice |
Oddiel: Sro

VloZka ¢.: 17119/V/V

Opravneny konat: Ing. Renata Chanas, konatelka
1ICo: 36598071

IC DPH: SK2022072030

DIC: 2022072030

Banka: UniCrediBank

Cislo uétu: SK39 1111 0000 0012 4096 6001

Clanok I1.
UCEL ZMLUVY

2.1. Objednavatel zadaval v stilade so zdkonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene

a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“) zakazku na
uskutocnenie stavebnych prac, predmetom ktorej je zhotovenie diela: ,Zberny dvor Gemerska
Ves - stavba“.

2.2. Na zaklade vyhodnotenia sitainych ponuk predloZzenych vramci predmetného postupu
zadavania zakazky, v ramci ktorého sa uspesnym uchadzacom stal Zhotovitel, zmluvné strany
uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuji v6lu dohodnut podmienky aspbsob realizacie
predmetu zakazky.

Clanok I11.
PREDMET ZMLUVY

3.1. Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit dielo: ,Zberny dvor Gemerska Ves - stavba“
za podmienok stanovenych vtejto zmluve, vsilade s Objednavatelom poskytnutou
projektovou dokumentaciou (dalej aj ako ,, Dielo).



3.2.

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v silade s projektovou dokumentéaciou podla bodu 3.1,
ktora bola poskytnuta ako podklad pre vypracovanie ponuky v rdmci verejného obstaravania
zakazky, ktora je predmetom zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat dodavky a prace suvisiace s dielom v sulade s ¢l. IV, najneskor
v lehotach podla bodu 4.1.

Vsetky zmeny oproti rozsahu prac uvedenom v bode 3.1. tejto zmluvy, podliehaju dohode
medzi zmluvnymi stranami a musia byt konzultované s autormi projektovej dokumentacie a
objednavatelom.

Zhotovitel je opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 3.1
Zmluvy len na zaklade predchadzajiceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného
oboma Zmluvnymi stranami. Podpisanie kazdého dodatku k tejto zmluve musi byt v stlade
s prisluSnymi ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani.

Dielo bude zhotovené v sulade a pri plnom respektovani platnych predpisov Slovenskych
technickych noriem vztahuijtcich sa ku predmetu plnenia.

Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne dokoncené dielo bez vad a nedostatkov prevezme, zaplati
za jeho zhotovenie dohodnutu cenu a poskytne zhotovitelovi dojednané spolupésobenie.

Clanok IV.
DOBA PLNENIA

Zhotovitel zrealizuje predmet plnenia v nasledovnych terminoch:

Zaciatok realizacie: Do 7 dni od prevzatia staveniska
Ukoncenie a odovzdanie diela ako celku : Do 60 kalendarnych dni od prevzatia
staveniska

Zhotovitel sa zavizuje objednavatelovi oznamit presny termin zahajenia prac najneskér 3 (tri)
kalendarne dni pred realizaciou tychto prac. Zhotovitel dohodne so zodpovednym zastupcom
objednavatela konkrétny ¢as vykonania uvedenych prac.

Dielo bude uskutocriované v sulade s harmonogramom a jeho dodrZiavanie bude predmetom
kontroly. Pripadné omeskania v dodavkach apracach musia byt odbvodnené a
zdokumentované v stavebnom denniku.

O predvidatelnych oneskoreniach musi byt objednavatel ihned informovany, pri¢om
zhotovitel' musi prijat Gcinné protiopatrenia s primeranymi organizanymi opatreniami
zamedzit, resp. minimalizovat moiné {asové straty, finanéné $kody a dopady na kvalitu
zhotovenia diela.

SkutocCnosti opravnujuce pripadné posunutie terminu ukoncenia diela, najma vyssia moc,
musia byt zaznadené v stavebnom (montdZnom) denniku a akceptované objednavatelom.
V takomto pripade sa posunutie terminu nebude povaZovat za omeskanie a lehota realizacie
podla bodu 4. 1 neplynie potas doby o ktorti sa termin ukonéenia diela prediZil.

Dielo bude povaZované za skoncené podpisanim odovzdavacieho protokolu objednavatefom
/Protokol o odovzdani a prevzati diela/ ktory bude vyhotoveny v 3-och originaloch {(dva pre
objednavatela a jeden pre dodavatela). Odovzdavanie a protokol pripravi zhotovitel, pricom
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4.7.

4.8.

objednavatela na prevzatie diela vyzve (pisomne, e-mailom) minimalne tri pracovné dni
vopred.

Pokial’ zhotovitel ukondi dielo a pripravi ho na odovzdanie, objednavatel sa zavazuje ho
prevziat aj v skor§om termine ponikanom zhotovitelom.

Objednavatel dielo prevezme aj s drobnymi vadami, ktoré nebrania plnohodnotnému uzivaniu
diela. Terminy ich odstranenia budu dohodnuté v protokole.

4.9. Zhotovitel je opravneny poZadovat zmenu terminov v nasledovnych pripadoch:

51

5.2

53

54

— z d6vodu rozhodnutia organov statnej spravy bez zavinenia zhotovitela,
— z d6vodu prerusenia alebo pozastavenia prac zo strany objednavatela resp. projektanta,
—  z d6évodu zasahu vyssej moci.

V pripade zmeny terminov (prediZenia) realizacie z uvedenych dévodov sa posunutie terminu
nebude povaZovat za omeskanie a lehota realizacie podla bodu 4. 1 neplynie podas doby
o ktoru sa termin ukoncenia diela predlzil.

Clanok V.
CENA DIELA

Cena diela v zmysle clanku lll. tejto zmluvy o dielo je stanovena v stlade s ustanoveniami

zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa tento zakon vykonava, na zaklade cenovej ponuky zhotovitela v nasledovnej vyske:

Celkova zmluvna cena:

Celkova cena diela /bez DPH/: 37.530,46 EUR
DPH /20%/ 7.506,09 EUR
Cena diela celkom /s DPH/: 45.036,55 EUR

Slovom StyridsatpéttisictridsatSest eur a patdesiatpit centov

Uvedena cena je pevna a nemenna vo vztahu k bodu 3.1 tejto zmluvy. K jej zmene oproti bodu
5.1 v tomto ¢lanku méZe dbjst len na zaklade dohody obidvoch stran a to len v pripade, ak to
nie je v rozpore so zdkonom o verejnom obstaravani a bude dodriany § 18 zakona ¢. 373/2015
Z.z. overejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych predpisov. Podkladom pre
upravu ceny musi byt kvalitativna alebo kvantitativna $pecifikacia odévodnene zmeneného
objemu dodavok alebo prac.

V dohodnutej cene su obsiahnuté vsetky naklady potrebné na riadne zhotovenie diela,
vSestranné zabezpecenie staveniska potrebnou technikou, pracovnikov pracovnym naradim,
ochrannymi poméckami, leSenim a pod. (zariadenim staveniska).

Akékolvek zalatie dodavok nad ramec poZadovaného objemu a/alebo naviac prac stym
stvisiacich musi byt zaznacené v stavebnom (montaznom) denniku a odsuhlasené zastupcom
objednavatela.



6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

7.1.

Clanok VI.
PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi Ziadny preddavok, ani zalohy.

Zhotovitel bude dodavky a prace fakturovat priebeine po jednotlivych vykonanych celkoch
Ciastkovymi fakturami pocas zhotovovania diela a jednou zaverecnou fakturou.

Splatnost tak Ciastkovych faktur, ako aj zaverecnej faktury je 60 dni odo dria ich dorudenia
objednavatelovi. Zavere¢na faktura bude zhotovitelom vystavena do 3 dni po odovzdani
a prevzati diela.

Faktura bude obsahovat nasledovné udaje:

—  (Cislo dariového dokladu (fakttry)

—  oznacenie zmluvnych stran: obchodné meno, adresu sidlo, ICO, ICDPH
—  nazov projektu

— odvolanie na ustanovenie zmluvy opravnujuce k fakturacii

— oznaclenie peraZného ustavu a Cislo Uctu zhotovitela, na ktory sa ma platit
— den vystavenia, den splatnosti, datum zdanitelného plnenia

—  fakturovanud sumu v €

—  hodnotuDPHv% av€

— oznacenie osoby, ktora fakturu vystavila

—  peciatku a podpis zodpovednej osoby za zhotovitela.

Ak faktura nebude obsahovat prislusné naleZitosti alebo bude vyhotovend obsahovo
nespravne, je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi v lehote splatnosti s pisomnym
odbévodnenim na doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa plynutie lehoty splatnosti
zastavi a nova lehota splatnosti zaéne plynut doruéenim opravenej faktiry objednavatelovi.

V pripade, ak zhotovitel v dohodnutej lehote neodstrani vady a nedostatky uvedené
v preberacom protokole, zich odstranenim zjavhe meska, alebo ich odstranenie
neopodstatnene odmietne, mobie objednavatel pouZit primerany objem finanénych
prostriedkov zo zadriného na uhradu nakladov tretej strany na odstranenie tychto vad
a nedostatkov a refundaciu nasledne vzniknutych skod.

Prilohami zaverecnej vyuctovacej faktury su:

—  zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach (Kryci list),

—  sUpis vykonanych prac,

—  Casti stavebného denniku prislichajice k obdobiu, ktoré sa zachytava na stpise
vykonanych prac,

—  potvrdeny a podpisany protokol o odovzdani a prevzati diela.

Ani jedna zo zmluvnych stran nie je opravnena bez predchadzajlcej pisomnej dohody (suhlasu)

druhej strany postupit svoje pohladavky z tejto zmluvy tretej osobe. Pripadné postlpenie
pohladavky (pohladavok) bez predchadzajliceho pisomného stihlasu druhej strany je neplatné.

Clanok VIL.
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Na stavebny celok zhotovitel poskytuje zaruku 60 mesiacov.



7.2

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

Zjavné vady v kompletnosti dodavky je objednavatel povinny reklamovat do 10 dni od
prevzatia diela. Iné vady je povinny objednavatel oznamit zhotovitelovi bez zbytoéného
odkladu po tom, ako sa mohli zistit pri zachovani odbornej starostlivosti.

Prava objednavatela z vad zanikaju, ak objednavatel vady riadne a vas neoznami pisomne
zhotovitelovi.

Kvalita, tolerancie a kompletnost dodavky je uréena slovenskymi normami, ak pri $pecifikacii
dodavky nebolo dohodnuté inak. V pripade, Ze sa na dielo nevztahuje norma, platia ako
technické podmienky hodnoty uvedené v technickej specifikacii.

Zaruka sa nevztahuje na vady sp6sobené neodbornou obsluhou alebo neodbornym zasahom
inej osoby.

Zmluvné strany definuju vady takto:

- zjavné vady, t. j. vady, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou prehliadkou
pri preberani diela. Tieto vady musia byt reklamované v preberacom protokole s uvedenim
dohodnutych terminov ich odstranenia,

- skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytni sa v
zarucnej dobe.

Zmluvné strany pisomne dohodnu lehotu a spésob odstranenia opravnene reklamovanych
vad.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestoru, pokial je to potrebné pre
riadne odstranenie vad diela.

Zaruka sa nevztahuje na:

— nasilné poskodenie diela,

—  prace a konstrukcie, ktoré neboli predmetom plnenia tejto zmluvy o dielo,

—  vady vzniknuté pésobenim vy$sej moci, ak takéto rizika nemali byt kalkulované statickym
realizacnym projektom.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla odsuhlasenej projektovej
dokumenticie, v stlade s poZiadavkami objednavatela, v stlade s plathymi normami (STN) a
v zodpovedajlicej kvalite a Ze tuto kvalitu ma v Case preberacieho a odovzdavacieho konania a
podas stanovenej doby (zaru¢nej doby) bude mat vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela, ktoré vznikli po odovzdani predmetu plnenia, ak boli
sposobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas zarucnej doby ma objednavatel pravo:

- poZadovat bezplatné odstranenie vady poskytnutim nového plnenia ak ide o vady
neopravitelné alebo sich opravou by boli spojené neprimerané naklady, poZadovat
dodanie chybajlceho tovaru alebo poZadovat odstranenie pravnych vad alebo,

- poZadovat bezplatné odstranenie vady, poskytnutim nového plnenia v rozsahu vadnej
casti, vadu je dodavatel povinny odstranit do 30 dni odo dria doruéenia ozndmenia vady
dodavatelovi, pokial strany nedohodnu int lehotu.

Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat u zhotovitela bez zbytoéného odkladu po
ich zisteni. V reklamécii musi vady opisat, pripadne uviest ako sa prejavuji. V reklamacii
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7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

objednavatel uvadza aj svoje poZiadavky. Uplatneny narok neméze objednavatel menit bez
sthlasu dodavatela.

Zhotovitel sa zavazuje zacdat s odstrariovanim vad do 3 (troch) dni od uplatnenia opravnenej
reklamacie objednavatela pisomnou formou a vady odstranit v dohodnutom termine. Termin
dokoncenia opravy sa urci v den reklamacného konania a dohodne sa pisomnou formou.

V pripade vad ohrozujucich prevadzku sa zhotovitel zavazuje odstranit vadu do 24 hod. od
oznamenia tejto vady.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouZitim podkladov prevzatych od
objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost, pripadne na riu upozornil objednavatela a ten na ich poufZiti trval.

Zhotovitel neruci za Skody vzniknuté neodbornou alebo inou neprimeranou manipulaciou
prevadzkovatela.

V pripade zistenia nedostatkov sa zarucna doba predlZuje o dobu potrebnt naich odstranenie.

Clanok VIIL.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zariadenie staveniska bude realizované vo vlastnej rézii zhotovitelom,

Zhotovitel' je povinny uhradzat vodné astocné, odbery energii. Staveniskovy rozvadzac si
zabezpecdi zhotovitel vo vlastnej rézii.

Zhotovitel si zabezpeci prevadzkové, socialne a vyrobné zariadenia staveniska a nevyhnutny
skladovaci priestor. Naklady na prevadzku, ddrzbu a likvidaciu sd suc¢astou zmluvnej ceny.

Odpady budud likvidované v starostlivosti zhotovitela priebeZzne, bez ich kumulovaného
zhromaZdovania na stavenisku.

Zhotovitel vykona predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost, v stlade so
vsetkymi zmluvne dohodnutymi podmienkami a v poZzadovanej akosti podla platnych noriem
STN a za dodrZania vSetkych podmienok ochrany zdravia pri praci.

Materialy, stavebné diely avyrobky zabezpeluje zhotovitel a musia byt dokladované
certifikadtmi zhody v zmysle platného zakona o stavebnych vyrobkoch.

Pre vykonavanie funkcie stavbyvedtceho zhotovitel vycleni vlastného pracovnika do funkcie
stavbyvedtceho a zaisti vedenie stavebného dennika podla ustanoveni §46 a nasl. zakona ¢.
50/1976 Zb. Stavebny zakon v platnom zneni a § 28 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia
¢.453/2000 Z. z.. Stavebny dennik musi byt kedykolvek pristupny na stavenisku.

Zastupca objednavatela, rovnako ako aj opravneny zastupca zhotovitela, sa k vykonanym
zapisom v stavebnom (montaZnom) denniku musia vyjadrit v lehote do 3 (troch) pracovnych
dni, inak sa prislu$ny zapis bude poZadovat za odsthlaseny.

Zastupca objednavatela na stavbe: Ing. Renata Chanas
Zodpovedny stavbyveduci zhotovitela: Jaroslav Saly, Osvedcenie: 07695*10-24*



8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

Strany sa zavazuju vysielat svojich opravnenych zastupcov na ,kontrolné dni“ konané na
stavenisku 1 x tyZdenne, ktoré bude organizovat objednavatel po dohovore so zhotovitelom.
Z tychto porad budid vykonavané zapisy, ktoré budi mat zavazny charakter z hladiska terminov
a obsahu prijatych opatreni a uloh. V pripade potreby sa takéto kontrolné dni musia uskutoénit
podla poZiadaviek zhotovitela, a to najma s ohladom na ustanovenie cl. 7. tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit ulast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok
a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a urobit okamiité opatrenia na
odstranenie vytknutych zavad a odchyliek od dokumentacie.

Ziadna &ast diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajiceho sthlasu stavebného dozoru
a zhotovenia fotodokumentacie. Zhotovitel je povinny umoZnit skontrolovanie akejkolvek ¢asti
diela, ktora ma byt zakryta. Zhotovitel aspori 3 {(tri) pracovné dni vopred vyzve stavebny dozor,
Ze Cast diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju nevykond, je
povinny uhradit naklady dodato¢ného odkrytia, pokial také odkrytie poZaduje. Ak sa vsak pri
dodatocnom odkryti zisti, Ze vykonané prace boli vadné, nesie naklady dodatocného odkrytia
zhotovitel.

Zhotovitel je povinny na prevzatom stanovisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych
sietach udrZiavat poriadok a ¢istotu. Zarovern je zhotovitel povinny stavenisko strazit, osvetlit
a v pripade potreby aj oplotit alebo inak vhodne zabezpecit, a to vietko na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny nepretrzite monitorovat pohyb vietkych oséb na stavenisku pocas celej
doby trvania zhotovenia diela, a to aZ do jeho odovzdania.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavbe. Pokial zhotovitel znedisti verejné komunikacie,
po ktorych dovaza material a mechanizmy, je povinny zabezpedit ich vycistenie.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit zretelné oznalenie nebezpelnych zén a pracovnych
priestorov, zaistit bezpeénd premavku vozidiel po vyhradenych trasach a pouéené a opravnené
osoby na navadzanie techniky pri vjazde a vyjazde na stavenisko.

Technika musi byt pred vyjazdom ocistend na mieste pri vjazde a vyjazde na stavenisko.
Zhotovitel nesie plnu zodpovednost za pripadné kolizie na komunikacii v blizkosti staveniska
v priamej suvislosti s porusenim ustanoveni bodov tohto c¢lanku.

Objednavatel upozorfiuje zhotovitela na potrebu vyhnut sa kolizii s parkujucimi vozidlami,
pohybujucimi sa vozidlami, polnohospodarskymi  strojmi  a osobami v priestoroch
objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho zamestnanci a ostatni pracovnici nebudu
parkovat svoje motorové vozidla v priestoroch arealu objednavatela.

Zhotovitel nesie plnd zodpovednost za zabezpedenie techniky, naradia, pristrojov, pomécok
a vSetkych dalsich predmetov potrebnych pre zhotovovanie diela, ponechanych na stavenisku
po odchode zamestnancov proti pripadnej kradeZi alebo zneuZitiu. Objednavatel nezaistuje
straZenie staveniska a nezodpoveda za akukolvek skodu spésobenu kradezZou, ¢i poskodenim
veci.

K terminu odovzdavania diela zhotovitel pripravi aobjednavatelovi odovzda vsetky
poZadované (potrebné) dokumenty pre riadnu kolaudaciu a neskorsie prevadzkovanie diela:
—  certifikaty pouzitych materialov,

— osvedcenie o kvalite a kompletnosti dodavky, prislusné dradné skusky,



8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

8.25.

8.26.

8.27.

8.28.

8.29.

8.30.

—  zapisnice o vykonanych predpisanych skdskach /zvary, natery, revizne skasky.../,

— prispevky do vnutorného prevadzkového predpisu (poriadku) objednavatela za
technologické stbory, kde sa predpoklada dodrZiavanie osobitnych prevadzkovych
podmienok, terminov kontrol a revizii, tkonov osetrovania alebo Udrzby (servisu).

Pri odovzdani diela je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny material
a odpady na stavenisku tak, aby bolo moZné dielo riadne prevziat a bezpeéne prevadzkovat.

Zhotovitel musi zo staveniska odstranit stroje, vyrobné zariadenia, material a odpady
najneskér do terminu odovzdania a prevzatia diela.

Ak vznikne skoda neopravnenym vstupom na pozemky tretich os6b alebo ich poskodenim,
pripadne svojvolnym uzatvorenim ciest, porusenim inZinierskych sieti, zodpoveda za takuto
Skodu zhotovitel.

Zhotovitel sa touto zmluvou zavazuje poskytnut objednavatelovi potrebnu siéinnost a vietky
poZadované podklady pre ucely kolaudacéného konania adodat projekt skutoéného
vyhotovenia pre potreby riadnej buducej prevadzky objektu.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade ak je zhotovitel v omesgkani
s realizaciou diela o viac ako 14 dni oproti harmonogramu prac okrem pripadov definovanych
v bode 4.10, pricom objednavatel je povinny uhradit dovtedy zrealizované prace. Zhotovitel je
v takomto pripade povinny do 7 dni vypratat stavenisko (zariadenie staveniska, stroje,
zariadenia a iné veci majetkovej povahy).

Zhotovitel' méie odstupit od zmluvy v pripade Ze objednavatel je v omeskani s platbou faktury
o viac ako 14 dni oproti terminom dohodnutym v tejto zmluve.

Odstupenie od zmluvy oznami opravnena strana strane povinnej doporucenym listom, alebo
zapisnicou z rokovania zvolaného osobitne na tento tcel. Pre urcenie zacatia plynutia lehoty
na odstupenie od tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zasade dorucovania
pisomnosti: Pokial adresat doporucent zasielku do 14 dni od uloZenia na poste nevyzdvihne,
povaZuje sa posledny den tejto lehoty za den dorucenia zasielky, aj ked' sa adresat o uloZeni
zasielky nedozvedel, resp. zasielku neprevzal (§ 47 ods. 2 OSP).

Objednavatel je opravneny bez akychkolvek sankcii odstipit od zmluvy so Zhotovitelom v
pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi Objednavatefom a Zhotovitelom a
vysledky administrativnej financnej kontroly Poskytovatela NFP neumoZnuju financovanie
vydavkov vzniknutych z obstaradvania tovarov, sluZieb, stavebnych prac alebo inych postupov.

Zhotovitel je povinny na celd dobu realizacie zakazky zamestnat aspofi dve osoby spifiajice
kumulativne nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej rémskej komunite, a zaroven

b) st nezamestnani, pricom uprednostnené budu dlhodobo nezamestnané osoby

Za kazdy den, kedy zhotovitel nesplni povinnost podla bodu 8.29 podas doby realizacie
stavebnych prac vznika objednavatelovi pravo uplatnit si vo¢i zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo
vyske 0,05 % z ceny diela.



9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

Clanok IX.
BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Zhotovitel sa za ucelom zabezpecdenia bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci bude riadit

platnymi pravnymi predpismi upravujicimi dotknuté oblasti, a to najma:

—  Zakon ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich
predpisov.

— nariadenie vlady ¢ 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko

—  vyhlaska SUBP & 374/1990 Zb. o bezpecénosti prace atech. zariadeni pri stavebnych
pracach

—  zakon €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi

—  vyhlaska MV SR ¢. 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii

— vyhldska MV SR & 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na
protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uZivani stavieb

Zhotovitel' zabezpedi vSetky opatrenia stvisiace s BOZP a protipoZiarnou ochranou pre
realizaciu predmetu zmluvy.

V pripade pracovného urazu, alebo mimoriadnej udalosti z titulu zjavného a preukazatelhého
porusenia BOZP na strane zhotovitela, prebera tento plnu zodpovednost za nasledky z toho
vyplyvajuce.

Zhotovitel' je povinny vystrojit svojich pracovnikov potrebnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami. Zamestnanci zhotovitela s povinni nosit predpisané ochranné pomécky (vesty,
prilby, rukavice, popruhy, obuv aodev) aza nesplnhenie tejto povinnosti mbéZe zastupca
objednavatela udelit za kaZzdy jednotlivy pripad takéhoto poru$enia finan¢nud pokutu vo vyske
100 EUR. Toto porusenie musi byt zdokumentované a zaznamenané v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny zabezpelit pohyb svojich pracovnikov len po pristupovych
komunikaciach uréenych objednavatelom. V pripade pracovného Urazu stvisiaceho z
porusenia tohto prikazu na stavbe, zodpoveda za nasledky zhotovitel.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrZiavat ustanovenia Zdkona o poZiarnej ochrane,
dodriiavat zadkaz faj¢enia a predpisy o pouZivani otvoreného ohria na pracovisku,
neobmedzovat priechodnost komunikacii, neskladovat horlavy materidl v poZiarne
nebezpecnych priestoroch.

V pripade zriadenia stalej sluzby na stavenisku zo strany objednavatela su pracovnici
zhotovitela povinni uposlichnut vyzvu na kontrolu vynasaného a vyvaianého materialuy,
opravnenost vstupu do objektu, resp. na opustenie priestoru staveniska v pripade zjavného
poZitia alkoholickych napojov, omamnych alebo psychotropnych latok.

V limitoch staveniska plati nulova tolerancia k poZitiu alkoholu alebo inej omamnej
¢i psychotropnej latky. Zastupca objednavatela, podobne ako stavbyvedtici zhotovitela, maju
pravo ndhodnym testom kontrolovat plnenie tejto povinnosti. V pripade zistenia porusenia
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10.1.

10.2.

11.1.

11.2.

11.3.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

bude pracovnik zhotovitela okamZite vykazany zo staveniska a na pracach vzmysle tejto
zmluvy sa dalej podielat nesmie.

Clanok X.
VYSSIA MOC

Za zasah vyssej moci sa povaZuju okolnosti takého charakteru arozsahu, ktoré nastali po
uzatvoreni zmluvy, a ktoré ani jedna zo zmluvnych stran nemohla predvidat alebo jej zabranit.

Zmluvné strany su povinné navzajom sa pisomne informovat o zadiatku a konci pbésobenia
vys$sej moci, a to do 3 (troch) pracovnych dni od jej vzniku alebo ukoncenia.

Clanok XI.
ZMLUVNE POKUTY

Za nedodrianie stanoveného terminu dodania diela je zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela za kaZidy deri omeskania.
Uplatnenie zmluvnej pokuty objednavatelom nema vplyv na jeho pravo na nahradu skody voci
zhotovitelovi v sulade s ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Ak je objednavatel vomeskani s uhradou platieb zhotovitelovi, méZe si zhotovitel vodi
objednavatelovi uplatnit zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z neuhradenej Ciastky, za kazdy den
omeskania.

Ak sa objednavatel do 3 (troch) dni po predloZeni stpisu vykonanych prac zhotovitefom
k tomuto pisomne nevyjadri, bude v zmysle tejto zmluvy zhotovitel povaZovat predmetny
sUpis prac zo strany objednavatela za schvaleny.

Clanok Xl
ZAVERECNE USTANOVENIA

Akékolvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve su pre strany zavazné len vtedy, ak su
vyhotovené pisomne ako dodatok tejto zmluvy, obojstranne podpisany opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran.

Tato zmluva je uzavreta jej podpisom obidvoma zmluvnymi stranami a nadobuda udinnost deri
nasledujuci po splneni odkladacich podmienok:

a) zverejnenie zmluvy na webovom sidle Objednavatela,

b) schvalenie zakazky v ramci kontroly VO poskytovatelom finanénych prostriedkov, t.j.
dorucenie spravy z kontroly VO objednavatelovi (ako prijimatelovi NFP).

Pre nadobudnutie ucinnosti musia byt splnené obe podmienky a td¢innost zmluva nadobudne
po splneni podmienky, ktora bude splnena ako posledna.

Objednavatel si vyhradzuje pravo od zmluvy odstuipit z dévodu doruéenia spravy z kontroly od
poskytovatela financnych prostriedkov, obsahom ktorej je nepripustenie vydavkov z
predmetného verejného obstaravania do financovania.

Zhotovitel' sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom,
sluZzbami a stavebnymi pracami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti
NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vsetku
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potrebnu sucdinnost.

12.5. Zhotovitel v plnej miere ruci za to, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materialy
tykajlce sa predmetu zmluvy tretim osobam.

12.6. Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
a suvisiacimi pravnymi predpismi platnymi v SR.

12.7. Zmluvné strany prehlasuju, Ze sa s obsahom tejto zmluvy oboznamili, porozumeli mu a tuto
zmluvu uzavreli v slobodnej véli, ¢o potvrdzuju svojimi vlastnoru¢nymi podpismi.

12.8. Tato zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach (tri pre objednavatela a jedno pre zhotovitela)
a jej prilohami st : (1) Rozpocet diela - Oceneny vykaz vymer.

V Gemerskej Vsi, dna 27. 12. 2018

Objednavatel: Zhotovitel:

Monika Lévaiova, Ing. Renata Chanas,

starostka obce Gemerska Ves konatelka spolo¢nosti PANTERS,s.r.o.
Prilohy:

1. Rozpocet diela - Oceneny vykaz vymer

11



KRYCIi LIST ROZPOCTU

Nazov stavby ~ |Zberny dvor Gemerska Ves JKSO
ECO
Miesto
ICo IC DPH
Objednavatel Obec Gemerska Ves, Hrka¢ 109, 982 62 Gemerska Ves
Projektant Ing. Miroslav Dilsky
Zhotovitel PANTERS,s.r.0.
Spracoval Ing.Slavomir Viéok
Rozpoéet éislo Dria PolozZiek CPV
| | [rrzeoe | D CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.

Rozpoétové naklady v EUR

A |Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedlajsie rozpoctové naklady
1 |HSV |Dodavky 8 |Prace nadéas 13|GZS 0,00
2 Montaz 9 |Bez pevnej podl. 14|VRN 2 0,00
3 |PSV |Dodavky 10 |Kulturna pamiatka 15|Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 11 16| Vplyv prostredia 0,00
5 |"M" |Dodavky 17|VRN5 0,00
6 Montaz 18 |VRN z rozpoétu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 12 |DN (r. 8-11) 19| VRN (r. 13-18) 0,00
20|Hzs 21 |Kompl. ginnost 0,00 |22|Ostatné naklady 0,00
Projektant D  [Celkové naklady
23|Sucget 7, 12, 19-22 37 530,46
Déatum a podpis Peciatka 24|DPH 20,00 %2 7'506,09
Objednavatel’
25|Cena s DPH (r. 23-24) 45 036,55
E Pripocty a odpocty
Datum a podpis Pediatka
Zhotovitel 26 |Dodavky objednavatela 0,00
27 |Kizava dolozka 0,00
Détum a podpis Pegiatka 28| Zvyhodnenie 0,00
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Rekapitulacia objektov stavby

Stavba: Zberny dvor Gemerska Ves
Objednavatel: Obec Gemerskéa Ves, Hrka¢ 109, 982 62 Gemerska Ves
Zhotovitel: PANTERS,s.r.o. Spracoval: Ing.Slavomir Vi¢ok
Miesto: Datum: 27.12.2018
Koéd Zakazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN K&

GemerskaVes |Zberny dvor Gemerska Ves 37 530,46 7 506,09 45 036,55

Areal zberného dvora na p.¢. CKN 1287 34 227,59 6 845,52 41 073,11

Stojisko na p.¢.351 3 302,86 660,57 3963,43

Celkom 37 530,46 7 506,09 45 036,55
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Nazov stavby ~ |Zberny dvor Gemerska Ves JKSO
Objekt: Areal zberného dvora na p.¢. CKN 1287 ECO
Miesto
ICo IC DPH
Objednavatel Obec Gemerska Ves, Hrka¢ 109, 982 62 Gemerska Ves
Projektant Ing. Miroslav Dilsky
Zhotovitel PANTERS,s.r.0.
Spracoval Ing.Slavomir Viéok
Rozpoéet éislo Dria PolozZiek CPV
| | [rrzeoe | D CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
Rozpoétové naklady v EUR
A |Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedlajsie rozpoctové naklady
1 |HSV |Dodavky 8 |Prace nad¢as 13|GZs 0,00
j Montaz 9 |Bez pevnej podl. 14|VRN 2
3 |PSV |Dodavky 10 |Kulturna pamiatka 15|Stazené podmienky
T Montaz 11 16 |Vplyv prostredia
5 |"M" |Dodavky 17|VRN5
? Montaz 18 VRN z rozpoétu
7 |ZRN (r. 1-6) 12 |DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)
20|HzZs 21 |Kompl. &innost 0,00 |22|Ostatné naklady
Projektant D  |Celkové naklady
23|Sucet 7, 12, 19-22 34 227,59
Datum a podpis Pediatka 24|DPH 20,00 %z 6 845,52
Objednavatel’
25|Cena s DPH (r. 23-24) 41 073,11
E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis Pediatka
Zhotovitel 26 |Dodavky objednavatela 0,00
27 |Kizava dolozka 0,00
Déatum a podpis Peciatka 28| Zvyhodnenie 0,00
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Rekapitulacia objektov stavby

Stavba: Zberny dvor Gemerska Ves
Objednavatel: Obec Gemerskéa Ves, Hrka¢ 109, 982 62 Gemerska Ves
Zhotovitel: Spracoval: Ing.Slavomir Vi¢ok
Miesto: Datum:
Kod Zakazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN (o]
GemerskaVes |Zberny dvor Gemerska Ves
SO 01 Areal zberného dvora na p.¢. CKN 1287 34 227,59 6 845,52 41 073,11
Celkom 34227,59 6845,52 41073,11
HSV Prace a dodavky HSV 30 094,57
1 Zemné prace 4 278,82
2 Zakladanie 217,40
4 Vodorovné konstrukcie 839,41
5 Komunikacie 18 985,94
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 2799,54
99 Presun hmot HSV 2 973,46
PSV Prace a dodavky PSV 3 194,62
767 Konstrukcie doplnkové kovové 3 194,62
HZS Hodinové zuctovacie sadzby 938,40
SPOLU 34 227,59
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ROZPOCET

Stavba: Zberny dvor Gemerska Ves
Objekt: Areal zberného dvora na p.¢. CKN 1287

Objednavatel: Obec Gemerska Ves, Hrka¢ 109, 982 62 Gemerska Ves
Zhotovitel: PANTERS,s.r.0. Spracoval: Ing.Slavomir Vi¢ok
Miesto:
X . . . Mnozstvo Cena Hmotnost
C. | Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
HSV Prace a dodavky HSV 30 094,57
1 Zemné prace 4 278,82
Odkopavka a prekopavka nezapazena v homine 3, nad 100
1 122201102  |do 1000 m3 m3 175,210 5,50 963,66
Odkopavky a prekopavky nezapazené. Priplatok k cenam za
2 [122201109 lepivost horniny 3 m3 175,210 1,20 210,25
3 [130201001 Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ruéne |m3 2,500 42 90 107,25
4 [132201101 Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 34,100 26,80 913,88
Priplatok k cene za lepivost pri hibenf ryh Sirky do 600 mm
5 |132201109 |zapazenych i nezapazenych s urovnanim dna v hornine 3 m3 34,100 7,50 255,75
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad 100 do
6 |167101102  |1000 m3 m3 211,810 2,60 550,71
7 162301122  |Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 3000 m m3 211,810 2,40 508,34
Priplatok za kazdych dalSich 1000 m hominy 1-4 po
8 |162501123  |spevnenj ceste m3 423,620 0,40 169,45
UloZenie vykopku na skladku s hrubym urovnanim bez
9 |9790931111 |zhutnenia t 423,620 0,60 25417
10 |181101102  |Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 395,600 0,50 197,80
PloSna Uprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-
11 |182001111 100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 62,000 0,88 54,56
Doplnenie ornice hribky do 50 mm, v rovine alebo na svahu
12 182303111 do 1:5 m2 62,000 1,50 93,00
2 Zakladanie 217,40
[ 13 [275313611  |Betén zakiadovych patiek, prosty tr. C 16/20 [m3 | 2,000 108,70 217,40
4 Vodorovné konstrukcie 839,41
Filtraéné vrstvy z hrubého drveného kameniva bez zhutnenia,
14 |457531111 zrnitosti do 32 mm m3 22810 36,30 839,41
5 Komunikacie 18 985,94
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
15 |564831111 zhutneni hr. 100 mm (I6zko pod obrubniky) m2 31,200 450 140,40
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
16 |564851111 zhutneni hr. 150 mm (I6zko pod zaklady oplotenia) m2 3,330 5,90 19,65
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
17 |564861111 zhutneni hr. 200 mm m2 372,790 9,20 3 429,67
Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretim
18 |567122114 a zhutnenim, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutneni hr. 150 mm |m2 372,790 11,20 4175,25
Asfaltovy betén vrstva obrusna AC 11 O v pruhu$. do3m z
19 |577144231 nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 50 mm m2 372,790 12,50 4 659,88
Asfaltovy betén vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu §.
20 |577164311 do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 70 mm m2 372,790 17,60 6561,10
9 Ostatné konstrukcie a prace-blranie 2799,54
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(@]

Koéd polozky

Popis

MJ

Mnozstvo
celkom

Cena
jednotkova

Cena celkom

Hmotnost
celkom

21

916561111

Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika betén., do
16Zka z bet. pros. tr. C 12/15 s boénou oporou

46,000

8,50

391,00

22

5921954660

Obrubnik parkovy 100x20x5 cm, sivy

ks

46,460

2,90

134,73

23

917862111

Osadenie chodnik. obrubnika beténového stojatého do 16Zka
z beténu prosteho tr. C 12/15 s boénou oporou

78,000

13,80

1 076,40

24

5922903060

Obrubnik beténovy cestny 100/25/15 cm (4/15/15/100), siva

78,780

8,20

646,00

25

918101111

Lézko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z dlazob. kociek
z beténu prostého tr. C 12/15

m3

4,960

104,20

516,83

26

938909311

Odstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z
povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.

m2

345,820

0,10

34,58

99

Presun hmot HSV

2 973,46

27

998222011

Presun hmét pre pozemné komunikécie s krytom z kameniva
(8222, 8225) akejkolvek dizky objektu

479,590

2,50

1198,98

28

998224111

Presun hmét pre pozemné komunikacie s krytom
monolitickym beténovym akejkolvek dizky objektu

479,590

1,50

719,39

29

998225111

Presun hmét pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom
asfaltovym akejkolvek dizky objektu

479,590

2,20

1 055,10

PSV

767

Prace a dodavky PSV

Konstrukcie doplnkové kovové

3 194,62

3194,62

30

338171112

Osadenie stipika ocelového plotového do vysky 2.00m so
zabet6énovanim

ks

37,000

10,60

392,20

31

5535850005

Stipik d=60 mm, vyska:2,0 m, pre osadenie do beténovych
pétiek

ks

33,000

7,60

250,80

Povrchova uprava: poplastovany na pozinkovanej oceli, zakladnych
farebnych odtiefiov (RAL 6005 zelena, 9010 biela, 9005 ¢iema, 7016
siva, 7035 siva,)

32

55358500050

Stipik d=100 mm, vy$ka:2,0 m, pre osadenie do beténovych
pétiek

ks

4,000

13,50

54,00

Povrchova uprava: poplastovany na pozinkovanej oceli, zakladnych
farebnych odtiefiov (RAL 6005 zelena, 9010 biela, 9005 ¢iema, 7016
siva, 7035 siva,)

33

55358500051

Vzpera d=50 mm, dizka do:3,0 m, pre osadenie do
beténovych pétiek

ks

17,000

12,20

207,40

Povrchova uprava: poplastovany na pozinkovanej oceli, zakladnych
farebnych odtiefiov (RAL 6005 zelena, 9010 biela, 9005 ¢iema, 7016
siva, 7035 siva,)

34

55358500052

Prislusenstvo k plotom (prichytky, ¢iapo¢ky, napinaky,
napinacie dréty a pod.)

1,000

178,50

178,50

Povrchova uprava: poplastovany na pozinkovanej oceli, zakladnych
farebnych odtiefiov (RAL 6005 zelena, 9010 biela, 9005 ¢iema, 7016
siva, 7035 siva,)

35

767911130

Montaz oplotenia strojového pletiva, s vyskou do 1,6 do 2,0
m

69,000

6,50

448,50

36

5535855108

Pletivo Stvorhranné, 50x50x4 mm, poplastované, vyska
200cm, bal.25m

bal

3,000

115,80

347,40

Z=TTante pretvo poprastovarne Dez riapiacerio arot, rovicriova
Uprava : poplastovana na pozinkovanej oceli, Farba : zelena

(RAL6005),Priemer drotu FLUIDEX 522 PRO: 2,20 mm, Balenie : 25

37

767912120

Montaz oplotenia ostnatého drétu, vo vyske nad 2,0 m

69,000

1,50

103,50

38

1584264000

Droét ostnaty poplast

69,000

0,80

55,20

39

767914130

Monta2 oplotenia rdmového, na ocelové stipiky, vo vyske
nad1,5do20m

5,340

8,60

45,92

40

3132400100

Ocelova siet (sito) - zvarana, typ siete 50x50 mm, priemer
drétu 4,0 mm

m2

10,680

13,50

144,18

Siet’ neobsahuje kotviaci material, samozavrtné kotvy.

L1l

767920020

MontaZ vrat a vratok k panelovému oploteniu osadzovanych
na stlpiky ocelové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2

ks

2,000

22,60

45,20
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X . . . Mnozstvo Cena Hmotnost
C. | Kdéd poloZky Popis MJ celkom jednotkové Cena celkom celkom
Virdta ocelové 200x200 cm, na ocelové stipiky, opatrené
5534477000 |vrchnym naterom ks 2,000 460,91 921,82
HZS Hodinové zuétovacie sadzby 938,40
Stavebno montazne prace naroéné ucelené - odborné,
tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodin (prace
HZS000113 |spojené s vystavbou oplotenia) hod 68,000 13,80 938,40
Celkom 34 227,59
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Nazov stavby ~ |Zberny dvor Gemerska Ves JKSO
Objekt: Stojisko KNC 351 ECO
Miesto
ICo IC DPH
Objednavatel Obec Gemerska Ves, Hrka¢ 109, 982 62 Gemerska Ves
Projektant Ing. Jiti Tencar, Ph.D.
Zhotovitel PANTERS,s.r.0.
Spracoval Ing.Slavomir Viéok
Rozpoéet éislo Dria PolozZiek CPV
| | [rrzeoe | D CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
Rozpoétové naklady v EUR
A |Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedlajsie rozpoctové naklady
1 |HSV |Dodavky 8 |Prace nad¢as 13|GZS
j Montaz 9 |Bez pevnej podl. 14|VRN 2
3 |PSV |Dodavky 10 |Kulturna pamiatka 15|Stazené podmienky
T Montaz 11 16 |Vplyv prostredia
5 |"M" |Dodavky 17|VRN5
? Montaz 18 VRN z rozpoétu
7 |ZRN (r. 1-6) 12 |DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)
20|HzZs 21 |Kompl. &innost 0,00 |22|Ostatné naklady
Projektant D  |Celkové naklady
23|Sucet 7, 12, 19-22 3302,86
Datum a podpis Pediatka 24|DPH 20,00 %z 660,57
Objednavatel’
25|Cena s DPH (r. 23-24) 3 963,43
E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis Pediatka
Zhotovitel 26 |Dodavky objednavatela 0,00
27 |Kizava dolozka 0,00
Déatum a podpis Peciatka 28| Zvyhodnenie 0,00
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Rekapitulacia objektov stavby

Stavba: Zberny dvor Gemerska Ves - stojisko

Objednavatel: Obec Gemerskéa Ves, Hrka¢ 109, 982 62 Gemerska Ves

Zhotovitel: Spracoval: Ing.Slavomir Vi¢ok
Miesto: Datum: 27.12.2018
Koéd Zakazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN

GemerskaVes |Zberny dvor Gemerska Ves

S0 01 Stojisko na p.é. 351 3302,86 660,57 3963,43

HSV Prace a dodavky HSV 2 271,46
1 Zemné prace 335,14
2 Zakladanie 70,66
5 Komunikacie 1 270,49
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 282,74
99 Presun hmot HSV 312,44
PSV Prace a dodavky PSV 755,40
767 Konstrukcie doplnkové kovové 755,40
HZS Hodinové zaétovacie sadzby 276,00

SPOLU 3 302,86
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ROZPOCET

Stavba: Zberny dvor Gemerska Ves - stojisko
Objekt: Stojisko na p.¢. 351

Objednavatel: Obec Gemerska Ves, Hrka¢ 109, 982 62 Gemerska Ves
Zhotovitel: PANTERS,s.r.0. Spracoval: Ing.Slavomir VIcok
Miesto:
X . . . Mnozstvo Cena Hmotnost
C. | Kod polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
HSV Prace a dodavky HSV 2 271,46
1 Zemné prace 335,14
Odkopavka a prekopavka nezapazena v homine 3, nad 100
1 122201102  |do 1000 m3 m3 8,930 5,50 49,12
Odkopavky a prekopavky nezapazené. Priplatok k cenam za
2 [122201109 lepivost horniny 3 m3 8,930 1,20 10,72
3 [130201001 Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ruéne |m3 0,810 4290 34,75
4 132201101 Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 2,820 26,80 75,58
Priplatok k cene za lepivost pri hibenf ryh Sirky do 600 mm
5 |132201109 |zapazenych i nezapazenych s urovnanim dna v hornine 3 m3 2,820 7,50 21,15
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad 100 do
6 |167101102  |1000 m3 m3 12,560 2,60 32,66
7 162301122  |Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 3000 m m3 12,560 2,40 30,14
Priplatok za kazdych dalSich 1000 m hominy 1-4 po
8 |162501123  |spevnenj ceste m3 50,240 0,40 20,10
UloZenie vykopku na skladku s hrubym urovnanim bez
9 |9790931111 |zhutnenia t 25120 0,60 15,07
10 |181101102  |Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 26,040 0,50 13,02
PloSna Uprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-
11 |182001111 100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 13,800 0,88 12,14
Doplnenie ornice hribky do 50 mm, v rovine alebo na svahu
12 182303111 do 1:5 m2 13,800 1,50 20,70
2 Zakladanie 70,66
[ 13 [275313611  |Betén zakiadovych patiek, prosty tr. C 16/20 [m3 | 0,650 108,70 70,66
5 Komunikacie 127049
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
14 1564831111 zhutneni hr. 100 mm (I6zko pod obrubniky) m2 7,040 450 31,68
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
15 |564851111 zhutneni hr. 150 mm (I6zko pod zaklady oplotenia) m2 1,080 5,90 6,37
Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s
16 |564952111 rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. 150 mm m2 19,000 12,50 237,50
Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s
17 1564962111 rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. 200 mm m2 19,000 15,90 302,10
Kladenie zamkovej dlazby hr. 8 cm pre pesich do 20 m2 so
18 |596911211 zriadenim 162ka z kameniva hr. 4 cm m2 19,000 19,80 376,20
Dlazba Low value Premac HAKA 8N-normél 20x16,5x8cm,
19 15921952490 |siva m2 19,190 16,50 316,64
9 Ostatné konstrukcie a prace-blranie 282,74
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika betén., do
20 |916561111 16Zka z bet. pros. tr. C 12/15 s boénou oporou m 17,600 8,90 156,64
21 5921954660 |Obrubnik parkovy 100x20x5 cm, sivy ks 17,780 2,99 53,16
Lézko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z dlazob. kociek
221918101111 z beténu prostého tr. C 12/15 m3 0,700 104,20 72,94
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X . . . Mnozstvo Cena Hmotnost
C. | Kdéd poloZky Popis MJ celkom jednotkové Cena celkom celkom
99 Presun hmot HSV 312,44
Presun hmét pre pozemné komunikécie s krytom z kameniva
23 1998222011 (8222, 8225) akejkolvek dizky objektu t 29,200 2,50 73,00
Presun hmét pre pozemné komunikécie s krytom dlazdenym
24 1998223011 (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dizky objektu t 29,200 8,20 239,44
PSV Prace a dodavky PSV 755,40
767 Konstrukcie doplnkové kovové 755,40
Osadenie stipika ocelového plotového do vysky 2.00m so
251338171112  |zabeténovanim ks 12,000 10,20 122,40
Stipik ocelovy 50x40 mm, vyska:2,0 m, pre osadenie do
26 |5535850018 |beténovych pétiek ks 12,000 12,50 150,00
Povrchova uprava: poplastovany na pozinkovanej oceli, zakladnych
farebnych odtiefiov (RAL 6005 zelena, 9010 biela, 9005 ¢iema, 7016
siva, 7035 siva,)
Monta2 oplotenia rdmového, na ocelové stipiky, vo vyske
27 |767914130 |nad1,5do 2,0 m m 13,800 8,60 118,68
Ocelova siet (sito)- zvérana, typ siete 50x50 mm, priemer
28 |3132400100 |drétu 4,0 mm m2 27,600 13,20 364,32
Siet’ neobsahuje kotviaci material, samozavrtné kotvy.
HZS Hodinové zuétovacie sadzby 276,00
Stavebno montazne prace naroéné ucelené - odborné,
tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodin (prace
29 |[HZS000113 |spojené s vystavbou oplotenia) hod 20,000 13,80 276,00

Celkom
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