

## **Zmluva o dielo č. 01/2012**

(§ 536 nasl. Obchodného zákonníka)

**Objednávateľ:** **Obec Gemerská Ves**  
v zastúpení: Monika Lévaiová, starostka obce  
IČO: 00318701 DIČ: 2021168721  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka Rimavská Sobota  
Číslo účtu: 28624392/0200

**Zhotoviteľ:** **LTHERM – Ladislav Tököli**  
Jarná 353/27, 048 01 Rožňava  
IČO: 46105654 DIČ: 1046197680  
Bankové spojenie: UNI BANKA Rožňava  
Číslo účtu: 4655004/1111

### **Čl. 1**

#### **Predmet diela**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať plynofikáciu budovy základnej a materskej školy podľa prílohy č. 1.
2. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať a zaplatiť cenu diela.

### **Čl. 2**

#### **Doba vykonania diela**

Začiatok práce: 10 jún 2012  
Ukončenie práce: 31. júl 2012

### **Čl. 3**

#### **Cena práce**

1. Za dielo zaplatí objednávatel' zmluvnú cenu stanovenú v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov stanovenú dohodou – **19950,51 €**.
2. Platobné podmienky:
  - splatnosť faktúr je 14 dní od doručenia objednávateľovi,
  - platby sa uskutočnia na základe priebežných faktúr predložených zhotoviteľom nasledovne:

1. splátka do 30. 5. 2012 vo výške	9 900,00 €
2. splátka do 31. 7. 2012 vo výške	10 050,51 €

#### Čl. 4 Záručná doba

Záručná doba je 24 mesiacov na technológiu.

Zhotoviteľ je povinný do 5 dní od písomného obdržania reklamácie nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady. Vady, ktoré by mohli spôsobiť ďalšie škody, odstráni zhotoviteľ bezodkladne.

#### Čl. 5 Zmluvné pokuty

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s ukončením diela je 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry po lehote splatnosti je 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

#### Čl. 6 Záverečné ustanovenia

1. Vo všetkých ostatných otázkach, výslovne neupravených touto zmluvou sa postupuje podľa ustanovení Obchodného zákonníka.
2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží dve.
3. Zmeny v zmluve možno urobiť iba písomne. Ak sa v priebehu vykonávania plynofikácie budovy základnej a materskej školy vyskytne potreba uskutočnenia ďalších prác, ktoré nebolo možné predvídať, musí byť dohodnuté ich vykonanie i cena, a to v podobe dodatku tejto zmluvy.

Gemerská Ves 9. 5. 2012

\_\_\_\_\_ a. A \_\_\_\_\_

.....