ZMLUVA O DIELO €. .............

uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov v sulade so zakonom ¢.343 /2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel’ Obec Gemerska Ves

Adresa organizacie: Gemerskd Ves €. 109, 982 62 Gemerska Ves
Statutarny zastupca: Monika Lévaiova, starostka obce

ICO: 00318 701

DIC: 2021168721

Tel.: +421 47 4334813

E-mail: starosta@gemerskaves.sk

Internetova stranka: https://www.gemerskaves.sk/

(dalej len ako ,,objednavatel”)

a

Zhotovitel: Doplni uchddzac
Sidlo: Doplni uchddzac
Statutarny zastupca: Doplni uchddzac
Kontakt: Doplni uchddzac
ICO: Doplni uchddzac
DIC: Dopini uchddza¢
IC DPH: Doplni uchddza¢
Bankové spojenie: Doplini uchddza¢
IBAN: Doplni uchddzac
Telefonicky kontakt: Doplini uchddza¢
E — mail: Doplni uchddzac

(dalej len ako ,,zhotovitel™)

sa dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy o dielo (dalej len ,,zmluva“)
za nasledujucich podmienok:

Preambula
Tato zmluva sa uzatvara s UspeSnym uchadzatom v postupe zadavania zakazky podla zdkona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich

predpisov (dalej aj ,zakon o verejnom obstardvani“), ako vysledok verejného obstaravania, ktoré
bolo zverejnené Vyzvou na predkladanie ponuk.
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1.1.

1.2

1.3.

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

1. Predmet plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpeci kompletnu dodavku a realizaciu stavebnych prac na
predmet diela: Stavebné prace v ramci projektu: ,Vystavba / rekonstrukcia pozemnych
komunikacii v obci Gemerska Ves” (dalej aj ako ,dielo”) v rozsahu podla spracovanej
projektovej dokumentacie, ktora tvori Prilohu ¢. 2 tejto zmluvy a oceneného polozkového
vykazu vymer, ktory je Prilohou €. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastny naklad a na vlastné
nebezpecenstvo, v sulade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podla
oceneného polozkového vykazu vymer a podla projektovej dokumentacie, v zmysle podmienok
vydanych prisluSnym stavebnym Uradom, podla platnych STN a vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Zhotovitel zndsa nebezpecdenstvo Skody na zhotovovanej veci az do dna riadneho odovzdania
diela zhotovitelom a prevzatia diela objednavatelom podla ¢l. 6 tejto zmluvy.

2. Lehoty a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v termine:

Zacatie prac: do 7 dni odo diia odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotovitel je
povinny prevziat stavenisko od objedndavatela najneskdr do 15 dni
odo dina pisomného dorucenia ,Vyzvy na prevzatie Staveniska®“,
ktora bude zhotovitelovi zasland objednavatelom. O odovzdani
a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany zapis.

Dokoncenie prac: v zmysle harmonogramu podla Prilohy €. 3 tejto zmluvy, maximalne
do 2 mesiacov od prevzatia staveniska

Miesto realizacie diela: Obec Gemerska Ves

Lehota na dokoncenie stavebného diela uvedena v predchddzajicom bode 2.1 je maximalna,

pevna a nemenna z dévodov na strane zhotovitela. Zhotovitel bude realizovat stavebné dielo v

zmysle Harmonogramu realizacie stavebného diela, ktory tvori prilohu €. 3 tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel vykona dielo pred dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavatel

riadne zhotovené dielo prevziat aj v skorsom ponuknutom termine.

Pre vylucenie pochybnosti sa ma zato, Ze Ukony a Cinnosti uvedené v ¢asovom harmonograme

zacinaju plynat odo dna prevzatia staveniska podla tejto zmluvy a kondéia sa diiom odovzdania

a prevzatia ukonceného diela.

Dodrziavanie terminu realizacie diela zo strany zhotovitela zavisi od riadnej a vcasnej

sucinnosti objedndvatela dohodnutej v zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s

poskytnutim sucinnosti nie je zhotovitel v omeskani s plnenim zavazku.

Zhotovitel je povinny neodkladne, najneskor vsak tri (3) pracovné dni po vzniku akejkolvek

udalosti, ktora brani alebo stazuje zhotovovanie diela s dosledkom hroziaceho omeskania

odovzdania diela pisomne obozndmit objednavatela o tejto skutocnosti zaznamom v

stavebnom denniku.
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3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

3. Cenadiela

Cena za vyhotovenie diela je stanovend na zdklade vysledkov verejného obstaravania,
dohodou zmluvnych stran v sitlade so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vykonavacou vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, ako cena
maximalna s ohladom na prace predpokladané vykazom vymer a je Specifikovana v rozpocte
diela (ocenenom vykaze vymer) vypracovanom zhotovitelom, ktory tvori prilohu ¢. 1 k zmluve.
Cena za zhotovenie diela podla tejto zmluvy je:

Zaklad ceny preDPH EUR
DPH20% EUR
Celkova cena za predmet dielasDPH ... EUR
(slovom: ................. EUR);

Zhotovitel bude Uétovat DPH podla predpisov platnych v ¢ase fakturacie.

V cene diela su zahrnuté vsetky ndklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné naklady,
skladné, projekt skutkového stavu, revizne spravy, odpady —doklady, vratane vSetkych dalsich
nakladov, ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu vsetkych zmluvnych vykonov a vykonanie
predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v sulade s ocenenym vykazom vymer. V
pripade, ak bude potrebné vykonat prace nad ramec oceneného vykazu vymer (naviac prace) z
dovodov, ktoré zhotovitel nezavinil, mézu byt takéto prace vykonané na zaklade dodatku k
tejto zmluve uzatvoreného v sulade s § 18 Zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych v platnom zneni.

Zhotovitel nema narok na zvysenie ceny za dielo a nie je opravneny domahat sa zvysenia ceny
za dielo bez uzavretia pisomného dodatku k zmluve o dielo, a to ani v pripade vzniku potreby
vykonania prdac naviac.

4. Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov verejného objednavatela a z
Strukturalnych fondov EU, Operaény program Ludské zdroje, kéd vyzvy: OPLZ-PO6-SC611-
2019-1.

Objednavatel na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zélohu. Uhrada
za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovand formou bezhotovostného
platobného styku.

V zmysle podmienok Instrukcii k vypracovavaniu Ziadosti o platbu (dalej len ,,ZoP“), pre zvoleny
systém financovania projektu a stavebného diela, ma zhotovitel pravo na priebeznu Ciastkovu
fakturdciu za vykonané prace suvisiace s plnenim predmetu tejto Zmluvy, pokial zrealizuje
stavebné prdce v rozsahu prac a dodavok podla tejto zmluvy.

Zhotovitel je opravneny fakturovat po odovzdani diela Objednavatelovi, resp. mesacne, ak
doba realizacie diela je dlhSia ako 1 mesiac.

Neoddelitelnou sucastou a podstatnou nalezitostou kazdej faktury vystavenej Zhotovitelom je
zistovaci protokol a supis vykonanych stavebnych prac podpisany stavebnym dozorom.
Stavebny dozor je povinny do 3 pracovnych dni od predloZenia supisu vykonanych stavebnych
prac/zistovacieho protokolu tento pisomne odsuhlasit alebo pisomne identifikovat konkrétne
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4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.
4.14.

doévody, preéo s predlozenym supisom vykonanych stavebnych prac/zistovacim protokolom
nesuhlasi. Objednavatel neposkytne zalohu ani preddavok na realizaciu diela.
Faktira musi obsahovat nalezitosti danového dokladu. Sucastou faktiry musia byt aj
odsuhlasené fakturacné podklady stavebnym dozorom a objedndvatefom.
Faktira bude vystavena v styroch (4) origindloch a musi obsahovat vsetky naleZitosti
pozadované prislusSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a poskytovatelom NFP
podla tejto zmluvy.
Objednavatel pozaduje, aby vystavena faktura zhotovitelom obsahovala minimalne
nasledujuice nélezitosti, a to:
— Identifika¢né Udaje zhotovitela
— ldentifika¢né udaje objednavatela
—  (Cislo/oznacenie zmluvy, vratane pripadného dodatku k zmluve,
— oznacenie diela,
— datum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktlry a ddtum zdanitelného plnenia,
—  fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenuv €,
— oznaclenie pefiazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit,
— oznacenie ITMS projektu,
Objedndvatel poZaduje, aby zhotovitel ku kazdej vystavenej fakture prilozil:
— Supis vykonanych stavebnych prdc tykajucich sa prislusného fakturacného obdobia,
odsuhlaseny a podpisany objedndvatelom;
— vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré su potrebné pre preukazanie
druhu a rozsahu prace.
Objedndvatel vrati fakturu, ak tato neobsahuje naleZitosti dafiového dokladu, resp. neobsahuje
nalezitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky. Objedndvatel je
povinny takuto fakturu vratit zhotovitelovi do 10 kalendarnych dni odo dna jej prevzatia.
Vratenim faktlry sa prerusi splatnost faktiry a nova splatnost zacne plynut od dorucenia
novej, opravenej faktury zhotoviteflom objedndvatelovi.
Zhotovitel' je povinny dorucit vystavenu faktiru s jej odsuhlasenymi povinnymi prilohami
stavebnym dozorom objedndvatelovi do desiateho (10.) dna prislusného kalendarneho
mesiaca.
Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho ¢ast, v zmysle fakturaénych podkladov
zhotovitela bude vykonana na zaklade:
—  skutocne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,
— miestneho zistovania a kontroly fakturacnych podkladov, ktoré predloZi zhotovitel
stavebnému dozorovi a objednavatelovi,
— vecnej, formalnej a obsahovej spravnosti faktdry s fakturatnymi podkladmi
a pozadovanymi prilohami v zmysle tejto zmluvy,
—  schvalenej ZoP, ktorej sti¢astou bude aj prislu$na faktura s fakturaénymi podkladmi.
Lehota splatnosti faktur je 60 dni od prevzatia faktiry objedndvatelom.
Predmet zdkazky bude financovany z vlastnych finan¢nych prostriedkov, Strukturalnych fondov
EU, Operaény program: Ludské zdroje, kéd vyzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1, preto sa zmluvné
strany sa dohodli, Ze cenu za zhotovitelom fakturované price a dodavky plnenia zhotovovania
diela podla tejto zmluvy uhradza objednévatel aj zo $trukturalnych fondov EU, ktoré budu
objednavatelovi poskytnuté na zdklade zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného
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5.1.

5.2

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

prispevku, uzavretej medzi objedndvatelom a riadiacim organom (dalej len ,RO“) ako
poskytovatefom nendvratného financného prostriedku (dalej len ,NFP“).

5. Povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela do 15 dni od vyzvania
objedndvatelom. O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani
staveniska, v ktorom objednavatel uvedie okrem iného zodpovednu osobu — stavebny dozor,
ako aj vSetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotovitelovi, ktoré su potrebné pre realizaciu
diela. V protokole o odovzdani staveniska sa jednoznacne a nezamenitelne vymedzi rozsah
odovzdavaného staveniska a moZné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla,
socidlnych zariadeni a Satni pre zamestnancov zhotovitela (dalej spolo¢ne len ,energie”).
Naklady spojené s energiami, ako aj naklady spojené so zabratim verejného priestranstva su
zahrnuté v cene diela, a teda zhotovitel je povinny viest evidenciu tychto vydavkov. V pripade,
Ze vyssSie uvedené energie a ostatné sluzby zabezpecli objednavatel zhotovitel ich na zdklade
odborného prepoctu uhradi objednavatelovi.

Na stavenisku musi byt pocas prac vykondvanych zhotovitelom k dispozicii povereny
zodpovedny pracovnik zhotovitela, t.j. osoba stavbyvediceho, ktorej meno bude uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati staveniska.

Zhotovitel sa zavazuje pri preberani staveniska prevziat od objednavatela stavebné povolenia a
vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam,
proti nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznacéenie vystraznymi
tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté porusenim svojich povinnosti tak
na majetku objednavatela ako aj tretich os6b podla § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika. Po
zisteni Skody zavinenej zhotovitefom, je zhotovitel povinny uviest zariadenie alebo vec do
povodného stavu, pri Uplnom zniceni zariadenia alebo veci nahradit novou vecou toho istého
typu a kvality, pokial to pre povahu zni¢eného zariadenia, alebo veci nebude moiné je
objednavatel opravneny pozZadovat nahradu Skody vo vyske hodnoty zni¢eného zariadenia
alebo veci v ¢ase poskodenia.

Pri uZivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny plnit
povinnosti, vyplyvajice zo vSeobecne zavaznych, ale aj internych pravnych predpisov
objednavatela — prevadzkovatela a zodpoveda za ich pripadné porusenie a vzniknutd Skodu
podla prislusnych pravnych predpisov.

Zhotovitel je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spravne uskladnenie materialov
a konstrukcii, za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat pre svoju ¢innost av
pripade blizkosti intravildnu aj za dodrZiavanie no¢ného a nedefného pokoja a zavazuje sa na
svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti pri uvedenych pracach.
Zhotovitel pri realizacii diela je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na zabezpeclenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne
opatrenia, vyplyvajluce z povahy vykondvanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutu
$kodu zodpoveda v plnom rozsahu. Je tieZ povinny realizovat dielo tak, aby pristup verejnosti k
stavbe, zasobovacieho systému a pristup zadchrannych ¢i poZiarnych zloZiek a uZivanie stavby
nebolo nad mieru pripustnd zdkonom znemozZnené, resp. obmedzované.
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5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

Zhotovitel zabezpeci na svoje ndklady a nebezpecenstvo dopravu a skladovanie vsetkych
materidlov, stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun a montdz na
stavenisko.

Zhotovitel na svoje naklady zabezpeci v pripade potreby zameranie podzemnych inZinierskych
sieti, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvlastne uZivanie verejnych
komunikdcii a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizacii a dokumentaciu skuto¢ného
vyhotovenia stavby.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet wvykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi
pracami/sluzbami/tovarmi kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy, a to opravnenymi
osobami a poskytnuit im vsetku potrebnu sucinnost.

Na uskutocnenie diela musi zhotovitel pouzit iba stavebné vyrobky, ktoré su podla osobitnych
predpisov vhodné na poutZitie vstavbe na zamyslany ucel, a to podla ust. § 43f Stavebného
zakona.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanud nepristupnymi, minimalne tri (3) pracovné dni vopred. Zaroven zhotovitel
zhotovi fotodokumentaciu celého postupu prac. Ak objednavatel nevykond kontrolu tychto
prac, je zhotovitel opravneny pokracovat v realizacii diela. V pripade, ze objednavatel bude
dodatocne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat na naklady
objedndvatela. Pokial sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, toto
odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu
vykonania stavebnych préc zhotovitel poZiada o pisomné stanovisko projektanta a stavebny
dozor.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela minimalne tri (3) pracovné dni vopred na ucast na
povinnych skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp.
ocenenych skusok spiSe zhotovitel zaznam, ktory podpisu vSetci zicéastneni.

Kontrolu prac za objednavatela bude vykonavat opravnena osoba objednéavatela — stavebny
dozor.

Zhotovitel je povinny po¢nuic diiom odovzdania staveniska viest stavebny dennik podfa ust. §
46d stavebného zakona. Do stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapiSu vsetky
skutocnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najma (daje o stavebnych pracach, o vykonani
Statneho stavebného dozoru, Statneho dozoru a o inych ¢innostiach ovplyviujucich stavebné
prace a priebeh stavby. Stavebny dennik pocas realizicie diela musi byt neustdle na stavbe
trvale pristupny, az do skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela.

Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zdaznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny
pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3) dni. V opacnom pripade sa predpoklada, Ze s jeho
zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela voli zdpisom objednavatela.
Objednavatel ma pravo robit si zo stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyvediceho a
stavebného dozoru ma pravo vykonavat zapisy v stavebnom denniku zéstupca zhotovitela
projektu stavby.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela, cas
plnenia, pripadne dalsie zavazky tejto zmluvy o dielo, budu slizit ako podklad pre vypracovanie
pisomnych dodatkov k zmluve o dielo. Zhotovitel je povinny pisomne informovat
objednavatela o takomto zapise do troch (3) pracovnych dni.
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5.18.

5.19.

5.20.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Zhotovitel nebude realizovat Ziadne zmeny v odsuhlasenej PD a RD bez zavazného stanoviska
projektanta a stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vycislené a odobrené
vietkymi zicastnenymi zlozkami.

Zhotovitel bude informovat objedndvatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych drioch za Ucasti vietkych zainteresovanych zloziek, ktoré bude zvoldvat opravnena
osoba objedndvatela minimalne raz za 7 dni resp. podla osobitnej poziadavky.

Zhotovitel je povinny predloZit' elektronickd verziu podrobného polozkovitého rozpoctu/vo
formate MS Excel/ ako aj predlozit' v elektronickej verzii vo formate MS Excel, kazdi zmenu
tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej by doslo pocas realizacie predmetu zmluvy.

6. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit pét (5) dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto ozndmenia su zmluvné strany povinné
dohodndt taku vzajomnu sucdinnost, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukoncéené v zmluvnej
lehote.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného diela pripravi zhotovitel vSetky doklady, ktoré mal
povinnost priebezne odovzdavat a do odovzdania diela jeho zavinenim neboli objednavatelovi
pocas realizacie diela odovzdané a to najma :

— stavebné denniky,

— atesty o poziarnej odolnosti pouzitych materialov a vyrobkov podla ich umiestnenia v
stavbe,

— osvedcenia o akosti pouzitych konstrukcii a materidlov,
— doklady o preukdazani zhody vyrobkov pre stavbu,

— opis a zdovodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného v stavebnych
konaniach, alebo pri povolovani zmien stavby pred dokoncenim,

— projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené zhotovitelom
v dvoch vyhotoveniach.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo
zhotovitel nedolozi vSetky doklady uvedené v bode 6.2.

Dokladom o splneni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, ndvrh ktorého
pripravi zhotovitel, Gc¢ast objednavatela nie je vylicena. Protokol o odovzdani a prevzati diela
obsahuje predovsSetkym vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdanych
dokladov, konkrétny a podrobny supis zistenych vad a nedorobkov, vratane dohéd, opatreni a
lehot na ich odstranenie. Obsahom zapisu je vyhlasenie objedndavatela, Ze odovzdanu cast
diela prebera a pokial nie, z akych dévodov.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvysny
materidl a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a uzivat.
Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 10 dni odo dria protokolarneho odovzdania
diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, Ze dielo nie je dodané v sulade
so zmluvnymi podmienkami a ma zdvainé vady a nedorobky, ktoré brdnia bezpecnému a
plynulému uzivaniu diela az do ich odstranenia.
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

8.1.

7. Zodpovednost za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotoveny v sulade
so zdavazkami tejto zmluvy o dielo, podla technickych noriem, podla projektu stavby a
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na Uzemi Slovenskej republiky, Ze bude
sposobily k zmluvnému Ucelu, a Ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluvy o dielo.

Dielo ma vady, ak nie je v sulade s podmienkami stanovenymi v bode 7.1 tejto zmluvy o dielo,
a ak nezodpoveda podmienkam v stavebnom povoleni. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela stanovenych v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre ucely
odovzdania a prevzatia diela povazuju aj chybajuce alebo neuplné doklady, ktoré je zhotovitel
povinny doloZit ku dfiu odovzdania a prevzatia diela v zmysle tejto zmluvy.

Zarucna doba na dielo je 5 rokov a zacne plynut odo dna prevzatia diela objednédvatelom. V
zaruénej dobe musi dielo vykazovat kvalitativne vlastnosti a prevadzkovld spodsobilost
primeranu obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostnych podmienok. Zaru¢nd doba na
zabudované vyrobky a technické zariadenia od vyrobcov je minimdlne 24 mesiacov.

Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktorl dielo nemohlo byt v zaru¢nej dobe plne vyuzivané z
dévodu vady, na ktord sa vztahuje zaruka.

Zhotovitel je pocas zaruénej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka odstranit bez
zbytocného odkladu po doruceni ozndmenia o vade diela, ak na jej odstranenie vzhladom na
jej rozsah alebo technicku zlozitost nie je potrebny dlhsi ¢as. O termine odstranenia vady
dlhsom ako 20 pracovnych dni od prevzatia oznamenia, je zhotovitel povinny objednavatela
pisomne informovat.

V pripade vady, na ktoru sa vztahuje zaruka, vsetky naklady suvisiace s odstranenim vady
vratane nutnych kontrol kvality bude hradit zhotovitel.

Zhotovitel je povinny vypracovat protokol do 14 dni od prevzatia oznamenia objednévatela o
vade.

V protokole bude uvedeny spbsob a termin odstranenia vady, ¢i zhotovitel uznava svoju
zodpovednost aprediZenie zaruénej doby soznatenim <&asti diela, ktorej sa predmetné
predizenie tyka.

Na stavebny materidl vymeneny v rdmci zaruky poskytne zhotovitel novu zaruku za rovnakych
podmienok, ako bola zaruka poskytnuta.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik
ktorych popiera, odstranenie, ktorych viak neznesie odklad. Uhrada nakladov, spojenych s
odstranenim takychto vad bude stanovena po preukdazani zodpovednosti za vadu.

V pripade, Ze zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote
napriek tomu, Ze ich uznal a objedndvatel vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma
objednavatel pravo dat ich odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela.

8. Zmluvné pokuty
V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho casti podla dohodnutych

terminov z dbévodu na strane zhotovitela je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi
zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy derl omeskania. Zaplatenim
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8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

zmluvnej pokuty objednavatelovi nezanika prdvo na ndhradu skody spdsobenej neodovzdanim
diela v dohodnutom termine.

Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory ndstup na odstranenie vad diela
bude zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 200 EUR za kazdy
dent omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty objedndvatelovi nezanika pravo na nahradu
Skody spbsobenej porusenim povinnosti uvedenym v tomto bode.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim ceny diela bude zhotovitel opravneny
Uctovat objednavatelovi Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej ceny diela za kazdy
den omeskania.

V pripade omeskania resp. nesplnenia povinnosti zhotovitela vyplyvajucej z bodu 9.1 podla
tejto zmluvy, ma objednavatel ndrok na zmluvnd pokutu vo vyske 50,- EUR za kazdy den
omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty objednavatelovi nezanikd povinnost vyplyvajlca
z rozsahu tohto bodu.

9. Osobitné ustanovenia

Zhotovitel zabezpeéi zamestnanie podla zakona ¢. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace)

minimalne dvoch osdb spiiiajicich kumulativne predpoklady uvedené v pism. a) a b) nizsie

pocas doby realizacie prac:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven

b) sl nezamestnané, pricom uprednostnené budu dlhodobo nezamestnané osoby.

Pri hladani vhodnych uchadzacov o zamestnanie splfiajucich kumulativne predpoklady podla

pism. a) a b) vbode 9.1 vysSie poskytne objednavatel zhotovitelfovi potrebnd sucéinnost

spodivajucu v predloZeni zoznamu os6b, ktoré tieto predpoklady spifiaji. Splnenie

predpokladov uchadzacmi o zamestnanie podla pism. a) a b) vy$sie sa preukaze cestnym

vyhldsenim uchadzaca o zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej rémskej komunite a

relevantnym potvrdenim prislusného Uradu préce, socidlnych veci a rodiny o zaradeni

uchadzaca do evidencie dlhodobo nezamestnanych. Ak zhotovitel nevyberie zo zoznamu oséb

predloZzeného objednavatelom vhodného uchadzaca o zamestnanie, je zhotovitel opravneny

zamestnat iné osoby spltiajice kumulativne predpoklady podla pism. a) a b) vyssie.

Zhotovitel na preukaze splnenie povinnosti zamestnat dve osoby spifiajice predpoklady podla

pism. a) a b) v bode 9.1 predloZzenim dokumentov preukazujucich jej splnenie (napr. pracovna

zmluva, dohoda o vykonani prace a podobne, vratane Cestnych prehlaseni uchadzacov o

zamestnanie a potvrdenia z prisluného Uradu préce, socidlnych veci a rodiny).

Zhotovitel (dodéavatel projektu) je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s

doddvanym tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o

poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut im

vSetku potrebnu sucéinnost. Opravnené osoby su:

a) Ministerstvo vnutra SR a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho orgdnu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny urad SR, Certifikaény orgdn a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice orgény (Urad vlddneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdopskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

f)  Organ zabezpetujuci ochranu finanénych zaujmov EU,
g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismenach a) az f) v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

10. Zanik zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvny vztah mézu skondit:

a) Pisomnou dohodou zmluvnych strédn,

b) Odstupenim od zmluvy z dévodov podstatného porusenia ustanoveni zmluvy ktoroukolvek
zo zmluvnych stran.

c) Odstiupenim Objedndvatela od zmluvy z dévodu dorucenia spravy z kontroly od
poskytovatela NFP, obsahom ktorej je nepripustenie vydavkov z predmetného VO do
financovania.

Odstupenie musi byt pisomné a jeho Gcéinky nastand driom jeho dorucenia druhej zmluvnej

strane.

Za podstatné poruSenie tejto zmluvy sa bude povazovat okrem porusenia zakonnych

ustanoveni aj porusenie zmluvnej povinnosti zhotovitelom spocivajuce:

a) V omeskani zhotovitela s dokoncenim a odovzdanim diela podla ¢asového harmonogramu
prac viac ako 30 dni.

b) V nedodrzani a nepreukdazani kvality diela pocas jeho realizacie.

V pripade docasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia realizacie diela z dovodov na

strane objedndvatela zaplati objednavatel zhotovitelovi skutocne vynaloZené ndklady (cenu

vykonaného diela).

Objednavatel si vyhradzuje pravo odstupit od zmluvy s zhotovitefom bez akychkolvek sankcii v

pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom a

vysledky financnej kontroly Poskytovatela NFP neumoZnuju financovanie vydavkov

vzniknutych z obstardvania tovarov, sluZieb, stavebnych prac alebo inych postupov.

11. Zaverecné ustanovenia

Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto zmluvou, sa riadia
Obchodnym zdkonnikom a suvisiacimi predpismi.

Akékolvek zmeny adopinky tejto zmluvy sa budd robit formou pisomnych dodatkov
potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami, pokial nebudd v rozpore s § 18 ods. 2 zadkona
0 verejnom obstaravani.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budd zmluvné strany riesit formou ocislovanych pisomnych
dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani zmluvnymi
stranami stanu neoddelitelnhou sicastou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k
navrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote Strnastich (14)
pracovnych dni od dorucenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

Tato zmluva nadobudne platnost podpisom zmluvnych stran. Tato zmluva nadobudne
uéinnost po zverejneni na webovom sidle objednavatela v silade s § 47a zakona €. 40/1964
Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorSich predpisov, v spojeni s § 5a zakona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe ku informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.
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11.5. Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho dve obdrZi objednavatel a dve zhotovitel.

11.6. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne jasné, urcité
a zrozumitelné. Podpisujlce osoby st opravnené k podpisu tejto zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.

11.7. Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnu sucast tejto zmluvy su:

Priloha €. 1 - Oceneny vykaz vymer [predloZi uchddzac v ponuke]

Priloha ¢. 2 — Projektovd dokumentacia [PD je sucastou Vyzvy na predkladanie ponuk —
Priloha ¢.1]

Priloha ¢.3 —  Harmonogram realizdcie diela [predloZi uspesny uchddzac verejnému

obstardvatelovi najneskér v defi odovzdania a prevzatia staveniska]

Za objedndvatela: Za zhotovitela:
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