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y ZMLUVNE STRANY

11 Zhotovitel

Obchodné meno:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapis:

Cislo zivnostenského registra
Bankove spojenie:

Cislo uctu:

Zastupeny:

(dalej iba ako ,Zhotovitel™)
1.2, Objednavatel

Obchodné meno:
Sidlo

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapis:

Bankove spojenie:
Cislo uétu:
Zastupeny:

(dalej len ako ,Objednavatel™)

L 13

Tibor Gal

Hrkac 157, 982 62 Gemerska Ves
48020516

1086768837

SK1086768837
QU-RS-0OZP-2015/003671-2
650-17448

OTP Tornala

16030060/5200

Tibor Gal

Obec Gemerska Ves
Gemerska Ves
00318701
2021168721

Vseobecna uverova banka
28624392/0200
Monika Lévaiova

zastupenie vo veciach stavebno- technickych:

(dalej len ,Stavebny dozor");

Sy / Loi ¢

ZMLUVA ODIELO ~ /+ so¢

. ;z

p i

e 1

1.3, Zmluvne strany uzatvaraju podfa § 536 a nasl. Obchodneho zakonnika tuto zmluvu o dielo (dalg

len "Zmluva"):

2. PREDMET ZMLUVY
2.1 Predmetom tejto Zmluvy je
2.1

z&vazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a véas dielo - stavbu Vystavba chodnika a

parkoviska v obci Gemerské Ves (dalej len ,Dielo®), v rozsahu podla bodu 2.2. Zmluvy, a to na
zaklade projektovej dokumentacie — Pravostranny chodnik pri komunikaci 532-Gemerska Ves a

Zmluva o dielo
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2.2

2.3

2.4

3.2

3.3

3.4

42

Gemerska Ves- Parkovisko pfi dome smutku  dalej len ,Projektova dokumentacia“)
vypracovane] : Ing. Belicom a Ing. Leskom, dna : 02/2012 a 08/2015 (dalej len ,Projektova
dokumentacia‘), a

212 zavdzok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitefovi cenu vo vyske
a spésobom dalej uréenym v Zmluve.

Dielom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podfia rozpoctu, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zhotovit' Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel je
opravneny zrealizovat' prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na
zaklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi
stranami (dalej len ,Naviac prace”).

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podia
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpecéenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovene Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Kedze Objednavatel ma zaujem financovat' realizaciu Diela aj z rozpoctov Eurdpskej unie, sa
Zmluvné strany dohodli, Ze termin zacatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela ur¢i Objednavatel
jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi, ktoré Objednavatel zrealizuje
neodkladne po tom, ako bude jeho Ziadost o finanény prispevok z rozpoctov Eurdpskej Unie na
financovanie realizacie Diela schvalena a Zmluva o NFP nadobudne ucinnost.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo zrealizuje (ukonci) riadne a v€as do 6 mesiacov od terminu
ur¢eného Objednavatelom podla bodu 3.1. Zmluvy na zacatie realizacie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela moéZze Objednavatel urCit po prerokovani so
Zhotovitelom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktore je Zhotovitel povinny zrealizovat k prislusnemu postupovému terminu realizacie Diela

Objednavatel ma pravo kedykolvek odstupit od zmluvy alebo jej Casti, ktora este nebola splnena, a
to a) bez udania dévodu. Je vsak v takom pripade povinny zaplatit’ Zhotovitelovi ¢ast’ ceny, ktora
pripada na prace uZ vykonané.

CENA DIELA

Celkova cena za k})mpletné zrealizovanie Diela je .
(CenabezDPH | 7se2ssae

I DPH 1592511 €

i Cena s DPH : 95 550,65 €

Cena zahfia aj vedlajsie rozpoétové naklady, najma zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska &i iné bezpecnostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budu vzmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavaneé vzdy po dokonceni a prevzati Casti Diela v rozsahu minimaine 30% Diela, resp. po
dokonceni a prevzati 30% Diela od predchadzajuce] fakturacie. Faktury budu vystavované na
zaklade Zhotovitelom predlozenych, Objednavatelom ako aj Stavebnym dozorom potvrdenych
supisov skutocne vykonanych prac na prislusne] casti Diela.
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4.3.

4.4
4.5,

4.6

4.7.

5.2

5.3

54.

5:5.

56

wn

Vykonané Naviac prace pdvodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
zavazuje pri ocenovani Naviac prac pouzit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouzil
pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni od ich dorucenia Objednavatelovi.

Zaverednu fakturu je zhotovitel opravneny vystavit az po dokonceni celého Diela a po prevzati
Diela Objednavatelom. Po vystaveni zavereCnej faktury nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatelovi ziadnu dalsiu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

Objednavatel si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b/ ¢. 3 zékona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach,
vyhradzuje prévo nezaplatit Zhotovitelovi 10% z dohodnutej ceny Diela, ato az do doby
preukazania spinenia kvalitativnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez vad.

V pripade omeskania s uhradou ceny diela je Objednavatel povinny zaplatit Zhotovitelovi Uroky
z omeskania vo vyske stanovene] prislusnymi pravnymi predpismi.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spinajucich odbornu spodsobilost v zmysle
zakona ¢.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov 0 odbornej spésobilosti na vybrane ¢innosti
vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj vietky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako sucast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materialne podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady oplotenie, strazenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebne.

Ak v stvislosti so zagatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit' alebo premiestnit’ dopravne
znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znacky ako aj s tym
slvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na do¢asné uzivanie verejnych a inych pléch
a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dihsi
ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeluje Zhotovitel
v stlade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su si¢astou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu po podpise tejto Zmluvy urit' pre vykonanie prac
zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dna zacatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktore
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skutocnosti
tykajuce sa realizovaneho Diela. Zhotovitel je povinny predloZit Objednavatelovi denny zaznam
najneskér nasledujuci den po zapise. Objednavatel je opravneny najneskdr do 3 pracovnych dni
od predlozenia zéznamu v stavebnom denniku poznadit svoj suhlas, pripadne nesuhlas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V pfiébehu pracovneho casu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.
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58

59.

5.10.

511

513

5.14.

515

Zhotovitel sa zavazuje, ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole vykonanych ¢asti Diela. . Zhotovitel je *povinny vzdy vyzvat Objednavatela aj
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu dalsim postupom
prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to aspon tri pracovne dni vopred. Ak Zhotovitel
nespini uvedenu povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodato&nej kontroly a
znasat naklady s tym spojene.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislugnej ¢asti Diela alebo
celého Diela vyzvat Objednavatela na jgj (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, ze Cast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Sucasne s
vyzvou na prevzatie diela doruci Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vsetky doklady
preukazujuce Uspesné vykonanie véetkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokument&ciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zaru¢nych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho ¢asti, ktoré ma alebo by
vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku dnu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii.

Dielo alebo jeho ¢ast je riadne vykonane az uspesnym vykonanim véetkych ski$ok predpisanych
véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentaciou a
predlozenim dokladov o tychto skuskach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatela aspon 10 pracovnych dni vopred k Ucasti na skuskach Diela alebo jeho ¢&asti,
pricom u¢ast Zhotovitela na tychto skugkach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat ich Objednavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat' Dielo alebo jeho ¢ast, ak nie je riadne vykonane, najma ak v
¢ase, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho Casti, vykazuje Dielo alebo jeho
¢ast vady alebo nedorobky

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokoncena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela su Zmluvné strany povinne po prezreti Diela Objednavatelom spisat
protokol, ktory podpisu opravnene osoby Zmluvnych stran

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak
v lehote primeranegj rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze Zhotovitel nezacne prace na
odstranovani tychto vad véas alebo ich véas neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat si ich
odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstrénit sam na na naklady
Zhotovitela, pricom je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad z
prostriedkov zadrzného dohodnuteho vbode 46. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizacne)
zabezpeky, ak bola dohodnuta.

ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to. #e zhotovené Dielo bude mat
potas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhoyovat poziadavkam
technickych noriem a véeobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,

ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za 'vady, ktore vznikli potas zarucne|
doby.

/mluva o dielo Strana 4



(8]

(8]
o

0

Zaruéna doba zacina plynut odo dia nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov plynucich od
odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch
a technologickych zariadeniach sa kon¢i zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zarucnej
doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne vsak doby 36 mesiacov plynucej odo dha odovzdania
celej stavby Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim pripadnych vad Diela bez zbytoéného odkladu po
doruceni oznamenia vady Objednavatefom, pri vadach ohrozujlcich prevadzku stavby alebo
vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej skody do 24 hodin od doru¢enia oznamenia
vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v ¢o najkratsom technicky moznom
¢ase, vzdy vsak najneskor do 8 dni od dorucenia oznamenia vady Objednavateflom, pokial sa
nedohodol s Ojednavatelom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzali
Diela sa za dorucenie oznamenia vady Zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma
Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu v&as neodstrani, je Objednavatel opravneny ziadat primeranu zfavu z ceny
Diela. alebo dodanie nahradného predmetu pinenia, alebo je opravneny odstupit od Zmluvy alebo
zabezpecit odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tato vadu
odstranit na naklady Zhotovitela. Naklady na odstranenie vady Objednavatelom alebo nim
poverenou tretou osobou moze Objednavatel uhradit z prostriedkov zadrzného dohodnutého
vbode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizatne] zabezpeky, ak bola dohodnuta. Ak
Objednavatel zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je Zhotovitel povinny ho
dodat do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedene v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a v¢as, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy
zaéaty den omeskania sodovzdanim Diela riadne (bez vad) a vcas, okrem pripadu, ze
omeskanie nastalo v dosledku okolnosti majucich povahu vyssej moci (prirodna katastrofa, vojna,
atd).

Ak je Zhotovitel v omeskani dodania diela viac ako 60 dni, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny Diela vratane DPH, okrem pripadu,
se omeskanie nastalo v désledku okolnosti majucich povahu vyssej moci (prirodna katastrofa,
vojna, atd). Uplatnenie zmluvnej pokuty podla tohto odseku nevylucuje uplatnenie zmluvnej pokuty
podla odseku 7.1

Ak Zhotovitel nezacne odstranovat Objednavatelom oznamenu vadu véas, alebo ak Zhotovitel
neodstrani vadu véas, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit’ zmluvnt pokutu vo vyske
1000 - € za kazdu vadu a kazdy zacaty den omeskania az do dna, kedy Zhotovitel pristupi k
odstranovaniu vady.

Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit v den, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu $kody spdsabenegj
porusenim povinnosti zabezpecene) zmluvnou pokutou, a to ani $kody presahujuce] vysku

zmluvne] pokuty.

OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY ( tzv. dolozka pinenia zmluvy )

Zhotovitel sa zavazuje, ze v pripade, ak ako dodavatel predmetne] zakazky bude potrebovat
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navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zékazky, vtakomlo pripade zamestna na
realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnane v mieste realizacie predmetne
zakazky ( obec, okres, VUC)

V pripade, e zhotovitel realizuje predmetnl zakazku v obci z Atlasu romskych komunit 2013, sa
zhotovitel zavazuje, ze poziadavku na uplatnenie socialneho aspektu uvedenu vyssie, bude
podla Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020 uplatnovat vo vztahu k inklzi
Marginalizovanych romskych komunit (dalej len ,MRK"), tj. pri zakazkach realizovanych
v obciach z Atlasu romskych komunit 2013, bude socidlne hladisko uplathovat vo vztahu
k inkluzii MRK. Atlas romskych komunit 2013 (http://www.minv.sk/?atlas 2013).

Forma zamestnania tychto 0séb nie je urcena, tj. mdze sa jednat o pracovny pomer na kratsi
pracovny ¢as ( na dobu urcitd alebo neuréiti ), odohodu o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru atd.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu, a to za ucelom krytia
pripadnych $kdd spdsobenych pri realizacii Diela, najneskor do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak
takuto zmluvu nemal uz podpisanu skor.

Zhotovitel berie na vedomie, ze Dielo je predmetom Ziadosti o nendvratny finanény prispevok
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 — 2020. Zhotovitel sa preto zavazuje v pripade nasledného
uzavretia Zmluvy o poskytnuti nenavratného financéného prispevku medzi Objednavatelom ako
kone¢nym prijimatelom pomoci a poskytovatelom podpory (dalej len "Zmluva o NFP") strpiet
vykon kontroly/overovania stvisiaceho s realizaciou Diela kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti
Zmluvy o NFP opravnenymi kontrolnymi zamestnancami a poskytnut im potrebnu sucinnost.
Opravneni kontrolni zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva podohospodarstva SR, Ministerstva financii SR,
Najvyssieho kontrolného uradu, prislusnej spravy financnej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu ¢erpania financnych prostriedkov zo
tatneho rozpoétu SR v zmysle zakona 523/2004 Z.z. o rozpoCtovych pravidiach v zneni
neskorsich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o finan¢nej kontrole a vnutornom
audite v zneni neskorsich predpisov,

c) riadne spinomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) az c) v sulade s prislusnymi
predpismi.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajlice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravene sa
vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy moZno uskutocnit' len pisomne.

Zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluvné strany beru na
vedomie, Ze v pripade tejto Zmluvy ide o povinne zverejfovanu zmluvu, ktora nadobuda ucinnost v
zmysle ustanovenia § 47a Obcianskeho zakonnika az dnom nasledujucim po dni je] zverejnenia.
Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Ze tato Zmluva nadobudne ucinnost’ len za podmienky, resp.
az vtedy, ked nadobudne Gcinnost Zmluva o NFP '

Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmiuvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdu Zmluvnu stranu.
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Za Zhotovitela:
/ Gemerskej Vsi, dna 26.02.2016

AL @

Hrkés
88262 i

_ ICO: 48 02 05 1;”
ot 1086768837

Za Objednavatela:
V Gemerskej Vsi, dihia 26.02.2016
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