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SPRIEVODNÁ A TECHNICKÁ SPRÁVA 
/Architektúra/ 

 
Projekt je spracovaný v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia. Nepredstavuje hĺbku realizačného 

projektu. V prípade potreby podrobnejšieho technického riešenia, presnejších rozmerov, dimenzií a 
detailov jednotlivých konštrukcií je potrebné konzultovať s projektantom, alebo to riešiť v ďalšom 

stupni projektu. Zmeny v projekte možno vykonať iba s písomným súhlasom autorov. 
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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
1. Identifikačné údaje: 
 

Názov stavby:            Revitalizácia námestia pred obecným 
   úradom v obci Gemerská Ves 
Charakter stavby:             Revitalizácia 
Investor:      obec Gemerská Ves, Hrkáč 109, 982 62 Gemerská ves 
Miesto stavby:  obec Gemerská Ves, spevnená plocha pred O.Ú 
Katastrálne územie:  Gemerská Ves  
Parcelné číslo:                 C-kat: 176/1 
Zodpovedný projektant:   Ing. arch. Tomáš Petrik 
Vypracoval:     Ing. arch. Tomáš Petrik, Ing. Jozef Gaibl 
Stupeň:                 Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby 
Dátum:                               Október 2019 
 
 
2. Charakteristika územia 
 

Riešená lokalita sa nachádza v kat. území Gemerská Ves, pred miestnym obecným úradom. 
Riešené plochy sa nachádzajú (spevnené plochy), na parcele C-kat: 176/1 v katastrálnom území 
Gemerská Ves. Jeho súčasnou funkciou je najmä komunikácia, zásobovanie obecného úradu (ďalej 
len O.U.), parkovanie zamestnancov, pouličný predaj a tiež plocha na miestne spoločenské a kultúrne 
akcie obce. V projekte sa rieši parcela č.176/1-C (spevnená plocha), ktorej súčasťou je aj budova 
obecného úradu pod parcelným číslom C-175 a C-176/3 a materská škola s parcelným číslom 176/2 
a 278/2. Našou úlohou bola revitalizácia iba plochy pred obecným úradom – námestia, ktoré 
ohraničuje čelná fasáda obecného úradu, obslužné komunikácie vedúce ku budove a stromoradie 
z južnej strany od miestnej komunikácie cesty druhej triedy II/532.  

Táto plocha aj v súčasnosti funguje ako námestie pred obecným úradom a je riešená ako 
jedna veľká spevnená plocha s asfaltovým krytom. Spevnená plocha, sa vplyvom času, potrebnými 
výkopovými prácami riešených inžinierskych sietí a hlavne užívaním motorovými vozidlami  poškodil. 
Poškodenie sa prejavuje hlavne zvlneným nerovným povrchom a miestami aj výtlkmi. Preto je 
hlavným predmetom tohto projektu jej revitalizácia a uživenie tohto námestia, ktoré bude plne 
využiteľné na rôzne spoločenské, kultúrne a obecné akcie, a tiež bude spĺňať požiadavky moderného 
malého vidieckeho námestia.  
 
3. Členenie stavby na objekty 
 
SO 01  Spevnené plochy 
 SO 01.01 – Spevnená plocha – zámková dlažba 
 SO 01.02 – Spevnená plocha - asfalt 
SO 02   Mobiliár – kvetináče, informačná tabuľa, lavice, odpadkové koše, stojan na bicykle 
 
4. Údaje charakterizujúce stavbu 
 
  V projekte sa jedná o revitalizáciu a skultivovanie existujúceho námestia pred obecným 
úradom obce Gemerská Ves. Existujúce námestie je momentálne v zanedbanom stave pokryté časom 
poznačenou asfaltovou spevnenou plochou. V projekte navrhujeme vymeniť asfaltovú spevnenú 
plochy na plochu zo zámkovej dlažby v kombinácii s betónovými kvetináčmi. Na námestie sa navrhli aj 
mobilné drevené kvetináče, parkové lavičky, odpadkové koše a stojan na bicykle. Pre obecný úrad sa 
navrhla oznamovacia tabuľa. Riešilo sa aj skvalitnenie zatrávnenia zelených plôch a výsadba nových 
okrasných stromov a kvetín. Bližšie viď. výkresy situácie. Riešené námestie sa skladá z prvkov: 
 
 
 
 
 



Spevnené plochy 
  
 Riešená spevnená plocha je teraz asfaltová. V návrhu sme chceli schátralú asfaltovú plochu 
obnoviť a prekryť. Navrhla sa zámková dlažba. Zvolili sme kombináciu troch farieb a to svetlosivá sivá 
a farebná, z ktorých sme vytvorili kompozičný obraz ktorý nadvezuje aj na obecný úrad, ktorý je tiež 
v štádiu rekonštrukcie. Zámková dlažba sa bude klásť do pieskového lôžka , ktorá sa rozprestie na 
existujúcu asfaltovú plochu. Plochy kde nebola existujúca spevnená plocha sa urobí nový štrkový 
podklad a následne sa plochy vydláždia. Odvodnenie spevnenej plochy sme riešili lokálne pomocou 
výkopov cez existujúcu asfaltovú plochu, ktoré sme vyplnili štrkom, cez ktoré voda bude vsakovať do 
existujúcej zeminy. Jedná sa o miesta pod obrubníkmi kde aj tak potrebujeme realizovať výkopy pre 
zakladanie novonavrhnutých parkových obrubníkov. Ďalšia vsakovacia plocha sa navrhla pred 
betónovým kvetináčom, ktorá by fungovala tiež na tento princíp. 
 
Skladba existujúcej spevnenej plochy - asfaltová: 
 

- ASFALTOVÝ BETÓN : AC 11o; 50mm; EN13108-1 (STN 73 6121) 
- POSTREK SPOJOVACÍ :PS, A; STN 73 6129 
- OBALOVÁNÉ KAMENIVO hr.: 80mm 
- ŠD, ŠTRKODRVINA fr. 0-63 hr.:150mm 
- ŠP, ŠTRKOPIESOK hr.:200mm 
- RASTLÝ TERÉN 

 
Navrhovaná spevnená plocha – zámková dlažba: 
 
 -      ZÁMKOVÁ DLAŽBA, hr.: 60mm 
 -      PIESKOVÉ LÔŽKO hr.: 40mm 

- ASFALTOVÝ BETÓN : AC 11o; 50mm; EN13108-1 (STN 73 6121) 
- POSTREK SPOJOVACÍ :PS, A; STN 73 6129 
- OBALOVÁNÉ KAMENIVO hr.: 80mm 
- ŠD, ŠTRKODRVINA fr. 0-63 hr.:150mm 
- ŠP, ŠTRKOPIESOK hr.:200mm 
- RASTLÝ TERÉN 

 
Betónové kvetináče 
 

Ako ohraničenie plochy námestia na západnej strane a ochrannú bariéru okolo stĺpu 
elektrického vedenia sa navrhli betónové kvetináče. Betónové kvetináče tvoria betónové obruče 
z betónového monolitického múru, ktorý je zapustený do zeminy minimálne do nezámrznej hĺbky 
a nad terén sa vypúšťa 400mm. Na betónovú obruč sa v miestach osadia drevené laty, ktoré budú 
následne slúžiť ako sedenie na námestí. Stred kvetináča sa vyplní zeminou, ktorá vznikla z výkopoch 
zo stavby a následne sa pokryje trávnatým kobercom. Viď výkres detailov. 
 
Mestský mobiliár 
 
 V rámci revitalizácie sa navrhli aj nové parkové lavičky(2ks), odpadkové koše(3ks), mobilné 
drevené kvetináče(4ks), oznamovacia tabuľa(1ks) a stojan pre bicykle(1ks). Jednotlivé prvky by mali 
mať jednotný design, mali by vyžarovať moderný a ucelený vzhľad, ktorý by dotváral prostredie 
revitalizovaného námestia.  
 
Trávnaté plochy 
 
 V rámci projektu revitalizácie sa navrhlo skultivovanie zelene a trávnatých plôch. Navrhlo sa 
odstránenie chorých a nebezpečných drevín, ako aj predzáhradka medzi schodiskovými priestormi. 
Plánuje sa zatrávnenie viac ako 100m2 zelenej plochy. Navrhuje sa tiež výsadba nových okrasných 
stromov a kvetinových záhrad. 
 
5. Dopravná situácia 
 Pred riešeným územím prebieha miestna komunikácia, v podobe cesty druhej triedy, II/532. 
Z tejto komunikácie je riešené námestie prístupné pomocou existujúceho vjazdu, cez ktorý sa aj v 
súčasnosti vykonáva aj zásobovanie budovy obecného úradu. 



6. Umiestnenie nádob na odpad 
 Na riešenom námestí sa navrhli rozmiestniť 3 kusy odpadkových košov, ktoré budú slúžiť pre 
verejnosť pri oddychu na námestí alebo pri návšteve obecného úradu. 
 
7. Východiskové podklady 
 Východiskovými podkladmi boli podklady od investora. Stavba bola projektovaná na základe 
požiadaviek investora a v súlade s predpismi  a normami, ktoré sa vzťahujú na riešený druh stavby. 
 
8. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu, súvisiace investície 
 Pri stavbe nedôjde k výraznejším obmedzeniam v okolí objektu takže výstavba môže byť 
realizovaná plynulo na základe požiadaviek investora. 
 
9. Predpokladaná lehota výstavby 
Zahájenie stavby:      - 10/2019 
Ukončenie stavby:      - 10/2020 
Trvanie realizácie:         - 12 mesiacov 
 
10. Vplyv uskutočňovania stavby na životné prostredie 
 Životné prostredie danou stavbou nebude znehodnotené. Pri rekonštrukcií sa musia použiť čo 
najekologickejšie materiály.  Počas rekonštrukcie dôjde k prechodnému obmedzovaniu dopravy, alebo 
k obmedzovaniu pohybu chodcov. Preto je veľmi dôležité aby stavebné úpravy boli rozdelené na etapy 
a realizátor musí dbať na potreby obyvateľov bytoviek. Je povinný vykonávať opatrenia k zamedzeniu 
zvýšenej hlučnosti a prašnosti, dodržať čistotu komunikácií a tieto počas prác okamžite čistiť (riešiť).   
  
11. Vplyv vybudovania stavby na okolitú zástavbu  
 Vplyv stavby na okolité prostredie bude nezmenený. Riešená stavba bude mať nezmenený 
charakter.  
 
12. Požiadavky na uvádzanie dokončenej stavby do prevádzky 
 Stavba musí byť skolaudovaná a prevádzky schopná. 
 
13.  BOZP 
 !!!Pri realizácii stavby je potrebné, aby dodávateľ dodržoval všetky bezpečnostné, technické, 
technologické predpisy a normy, ktoré súvisia s vykonávanou prácou. Vzhľadom na bezpečnosť práce 
musí sa dodržať znenie Vyhlášky č.147 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky z 5. júna 2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných činností. 
 
14. Predpisy a normy 
 Projektová dokumentácia bola vypracovaná v súlade s platnými technickými STN, 
technologickými predpismi a doporučeniami výrobcov jednotlivých častí konštrukcií a materiálov. 
!!!Upozorňujeme na správne dodržiavanie technologických postupov daných výrobcom jednotlivých 
stavebných prvkov! 

 
15. Rôzne 
 Pri realizácii stavebných prác je potrebné dodržiavať ustanovenia vyhlášok a nariadení o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Pred začatím stavebných prác je potrebné vytýčiť všetky 
jestvujúce inžinierske siete ich správcami! 
        Dokumentácia bola spracovaná vo forme projektu pre stavebné povolenie a realizáciu v čo 
najjednoduchšom technickom riešení na základe poskytnutých podkladov 
 
 
 
 
 
 
 
Október 2019              Ing. arch. Tomáš Petrik 
          Ing. Jozef Gaibl 



            

 
B.NAKLADANIE S ODPADMI 
 
 

Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby podľa vyhlášky č. 365/2015 Z.z.: 

 
 

Číslo skupiny, 
podskupiny a 
druhu odpadu 

Názov skupiny, podskupiny 
a druhu odpadu 

Kategória Množstvo Likvidácia 

17 01 01 Betón O 50kg 
Skládka TKO 

 

17 01 07 
 

Zmesi betónu, tehál, škridiel, 
obkladového materiálu 
a keramiky iné ako uvedené v 
17 01 06 

O 
 

0,1 t 
Skládka TKO 

 

17 02 01 Drevo O 20kg 

Skládka TKO, 
použije sa 
akopalivo 

17 02 03 Plasty O 5kg 
Skládka TKO, 

Separovaný zber 

17 04 05 Železo a oceľ O 10kg Separovaný zber 

17 09 04 
Zmiešané odpady zo stavieb 
a demolácií 

O 0,5t Skládka TKO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Október 2019              Ing. arch. Tomáš Petrik 
          Ing. Jozef Gaibl 
            
 
 
 
 

 


